
UNIDADE ESCOLAR: COLÉGIO ESTADUAL LUIS TARQUÍNIO

NRE: 26

OBRA: CONCLUSÃO DE COBERTURA DA QUADRA

L C H Q FM

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Demolição de piso em concreto simples

Arquibancada 1,00 35,30 0,07 2,47

0,90 1,45 0,07 0,09

0,45 18,40 0,07 0,58

Novas sapatas cob arquibancada 1,30 1,30 0,07 5,00 0,59

Cinta fundação mureta 0,15 1,20 0,07 2,00 0,03

Total 1,29 m3

1.2 Demolição de alvenaria de bloco

Parte da mureta da quadra que vai recuar 1,00 16,98 0,15 2,55

Total 2,55 m3

1.3 Demolição de alvenaria de pedra

Arquibancada 0,40 18,40 0,50 3,68

Total 3,68 m3

1.4 Abrigo provisorio com 1 pavimento

3,30 12,10 39,93

Total 39,93 m2

1.5 Placa de obra padrao governo do estado

2,00 4,00 8,00

Total 8,00 m2

1.6 Placa de inauguração de obra 60x40 1,00 1,00

Total 1,00 u

1.7 Relocação de pilares metálicos

Pilares da arquibancada

    CORPO DO PILAR METÁLICO 1,20 4,50 24,40 5,00 658,80

    REFORÇO DO PÉ DO PILAR 1,20 0,20 24,40 5,00 29,28

    TAMPA DOS PILARES 0,20 0,40 24,40 5,00 9,76

Total 697,84 kg

1.8 Capina manual de terreno

Fundo da quadra 24,21 6,00 145,26

Lateral da quadra 32,37 2,90 93,87

Total 239,13 m2

2 INFRAESTRUTURA

2.1 Escavação manual

Fundação mureta da arquibancada 0,30 18,30 0,30 1,65

0,30 1,80 0,30 2,00 0,32

Fundação mureta apoio da rampa 0,40 15,50 0,50 2,00 6,20

Calhas laterais da quadra 0,50 27,29 0,40 2,00 10,92

Calha encostada ao muro 0,70 32,50 0,70 15,93

Fundações das novas sapatas 1,30 1,30 1,60 5,00 13,52

Tubulação de água pluvial até rua 0,60 80,00 1,30 62,40

Caixas de drenagem 1,10 1,10 0,80 7,00 6,78

Total 117,71 m3

2.2 Reaterro manual apiloado

Fundação mureta da arquibancada 0,15 18,30 0,30 0,82

0,15 1,80 0,30 2,00 0,16

Fundação mureta apoio da rampa 0,40 15,50 0,40 2,00 4,96
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-0,10 15,50 0,40 2,00 -1,24

Tubulação de água pluvial até rua 0,60 80,00 1,30 62,40

-0,02 80,00 -1,60

Total 65,51 m3

2.3 Lastro de concreto com 5cm 

Calhas laterais da quadra 0,50 27,29 0,05 2,00 1,36

Calha encostada ao muro 0,70 32,50 0,05 1,14

Fundações das novas sapatas 1,30 1,30 0,05 5,00 0,42

Caixas de drenagem 1,10 1,10 0,05 7,00 0,42

Complemento novas sapatas 1,30 1,30 1,20 5,00 10,14

Piso passeios em volta da quadra 1,19 18,00 0,08 1,71

0,69 6,64 0,08 0,37

0,69 6,07 0,08 0,34

0,40 17,80 0,08 0,57

0,90 33,46 0,08 2,41

1,30 2,05 0,08 0,21

0,57 15,86 0,08 0,72

Total 19,82 m3

2.4 Carga e retirada de entulho:

Demolição de piso em concreto simples 1,29 1,25 1,61

Demolição de alvenaria de bloco 2,55 1,25 3,19

Demolição de alvenaria de pedra 5,89 1,25 7,36

Capina manual de terreno 239,13 0,10 23,91

Material escavado 52,20 1,25 65,25

Total 101,33 m3

2.5 Transporte e descarga de terra caminhão basc.

Demolição de piso em concreto simples 1,29 1,25 1,61

Demolição de alvenaria de bloco 2,55 1,25 3,19

Demolição de alvenaria de pedra 5,89 1,25 7,36

Capina manual de terreno 239,13 0,10 23,91

Material escavado 52,20 1,25 65,25

Total 101,33 m3

2.6 Concreto armado para fundação

Novas sapatas cob arquibancada 1,30 1,30 0,30 5,00 2,54

Sapatas corridas alv. apoio rampa 0,40 15,50 0,10 2,00 1,24

Laje da rampa 1,30 16,50 0,10 2,15

Tampas das calhas 0,50 27,29 0,05 2,00 1,36

0,70 32,50 0,05 1,14

Tampas das caixas de passagem 1,00 1,00 0,08 7,00 0,56

Total 8,98 m3

3.0 ESTRUTURA METÁLICA

3.1 Complemento de pilares, chumbadores de 5/8",

 parafusos e porcas para    pilares metálicos:

 - chapa 5/8" 0,35 0,50 123,00 5,00 107,63

 - chumbadores 1,08 2,25 30,00 72,90

 - complemento dos pilares: - corpo 1,20 1,50 24,40 5,00 219,60

                                                          - tampa 0,20 0,40 24,40 5,00 9,76

Legenda: L - largura; C - comprimento; H - altura; Q - quantidade; FM - fator multiplicador 2
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Total 409,89 Kg

3.2 Terças metálicas com perfil "U" enrigecido 150x

50x20x23mm e acessórios 4306,28 4.306,28

Total 4.306,28 Kg

3.3 Vigas metálicas em perfil "U" de 127x50x47,5mm

118x40x3mm;100x50x3mm e 92x30x2,25mm,com

acessório 918,04 918,04

Total 918,04 Kg

3.4 Tesouras metálicas em perfil "U" enrigecido de

100x40x2,65mm e 92x30x2,25mm, com parafusos,

chumbadores de 1/2"x5" e acessórios 4687,58 4.687,58

Total 4.687,58 Kg

3.5 Barra para contraventamento de 1"

321,00 1,00 1,10 353,10

Total 353,10 Kg

4 TELHAS

4.1 Cobertura com telha de alumínio envernizada ou

 pintada , perfil trapezoidal e=0,5mm 19,60 34,80 0,85 1,05 608,76

4,00 21,50 0,85 1,05 76,76

Total 685,51 m2

4.2 Cobertura com telha de poliester reforçada com

fibra de vidro,uma água,perfil trapezoidal,e=1mm 19,60 34,80 0,15 1,05 107,43

4,00 21,50 0,15 1,05 13,55

Total 120,97 m2

5 PAREDES,PAINÉIS E ALAMBRADOS

5.1 Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x

19x39cm, juntas de 1cm com argamassa  mista de

cimento, arenoso e areia, traço 1:4:4

Alvenaria de apoio da rampa 16,50 1,00 2,00 33,00

Muretas das calhas 27,29 0,40 2,00 2,00 43,66

32,50 0,65 2,00 42,25

Caixas de passagem 3,20 0,65 7,00 14,56

Total 133,47 m2

5.2 Portão metálico em chapa nº 18 com almofadas

de uma folha e tubo galvanizado 21/2"x3/4" e 2" 1,20 2,10 4,00 10,08

Total 10,08 m2

5.3 Chapisco com argamassa de cimento e areia 

Alvenaria de apoio da rampa 16,50 1,00 1,00 16,50

Muretas das calhas 27,29 0,40 2,00 1,00 21,83

32,50 0,65 2,00 1,00 42,25

Caixas de passagem 3,20 0,65 7,00 1,00 14,56

Total 95,14 m2

5.4 Massa única em parede 1:3:5

Parte superior das muretas existentes 71,62 0,15 10,74

Alvenaria de apoio da rampa 16,50 1,00 1,00 16,50

Muretas das calhas 27,29 0,40 2,00 1,00 21,83

32,50 0,65 2,00 1,00 42,25

Legenda: L - largura; C - comprimento; H - altura; Q - quantidade; FM - fator multiplicador 3
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Caixas de passagem 3,20 0,65 7,00 1,00 14,56

Total 105,89 m2

5.6 Pintura acrílica em paredes internas e externas

em 2 demão com massa corrida

Muretas existentes da quadra 71,62 1,00 2,00 143,24

71,62 0,15 10,74

Alvenaria de apoio da rampa 16,50 0,65 1,00 10,73

Total 164,71 m2

5.7 Alambrado para quadra esportiva com 3,00m com

tela revestida em pvc malha 21/2" e montantes 

verticais de 21/2" e horizontais de 2" 15,60 3,00 2,00 93,60

31,30 3,00 1,00 93,90

13,30 3,00 1,00 39,90

18,00 1,80 1,00 32,40

3,15 2,40 2,00 15,12

-1,20 2,10 4,00 -10,08

Total 264,84 m2

6 DIVERSOS

6.1 Corrimão em tubo galvanizado para rampa de 

PNE conforme detalhe 16,50 2,00 33,00

Total 33,00 m

6.2 Placas de identificação para portas dimensões 

0,20x0,15 em acrilico cristal esp.=3mm 4,00 4,00

Total 4,00 u

6.3 Tubo 40mm esgoto para tampas de calhas

Tampa de 50cm 27,29 14,00 0,08 30,56

Tampa de 70cm 32,50 21,00 0,08 54,60

Total 85,16 m

6.4 Tubo 150 mm para águas pluviais com conexões 80,00 80,00

Total 80,00 m

7 EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DE ESPORTE

7.1 Trave de futebol de salão em tubo de ferro 3" 2,00 2,00

Total 2,00 u

7.2 Rede e postes para volei 1,00 1,00

Total 1,00 cj

7.3 Tabela para basquete completa 2,00 2,00

Total 2,00 u

7.4 Girafa em tubo de aço galv anizado 6"

 inclusive fundação com placa para fixação de

 tabela 2,00 2,00

Total 2,00 u

8 PAVIMENTAÇÃO

8.1 Aterro com pó de pedra compactado para nivela- 

mento do piso da quadra combrindo ressalto das 

fundações

Quadra 15,56 31,39 0,15 73,26

Passeios do entorno 0,85 18,00 0,15 2,30

Legenda: L - largura; C - comprimento; H - altura; Q - quantidade; FM - fator multiplicador 4
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0,35 15,98 0,15 0,84

0,57 15,71 0,15 1,34

0,40 15,71 0,15 0,94

0,90 33,96 0,15 4,58

Total 83,27 m3

8.2 Encerado plástico base de concreto 50micra

15,56 31,39 488,43

Total 488,43 m2

8.3 Concreto estrut.com betoneira brita 1e 2, 25mpa

Piso da quadra com 10cm 15,56 31,39 0,10 48,84

Total 48,84 m3

8.4 Transporte lançamento, adensamento e acabam.

Piso da quadra 15,56 31,39 0,10 48,84

Total 48,84 m3

8.5 Armadura de aço para estrutura CA-60 d=5.0

15,56 31,39 2,20 1.074,54

Total 1.074,54 Kg

8.6 Junta de dilatação mastique elástico poliuretano

31,39 0,50 15,56 244,21

15,56 0,50 31,39 244,21

Total 488,43 m

8.7 Meio fio economico para passeios

18,05 1,00 18,05

34,96 1,00 34,96

Total 53,01 m

9 ARQUIBANCADA

9.1 Concreto armado para estrutura

Cintas fundação alvenarias da arquibancada 0,25 18,30 0,10 0,46

0,25 1,80 0,10 2,00 0,09

Recomposição das arquibancadas 0,60 33,98 0,08 1,63

0,60 18,00 0,08 0,86

0,15 18,30 0,08 0,22

0,15 1,80 0,08 2,00 0,04

Total 3,31 m3

9.2 Alvenaria de pedra

Base do primeiro espelho da arquibancada 0,40 18,40 0,40 2,94

Total 2,94 m3

9.3  Alvenaria de vedação

Mureta da arquibancada 18,30 0,90 16,47

1,80 0,90 2,00 3,24

Novos degraus da arquibancada 0,48 33,98 16,31

0,48 0,60 2,00 0,58

0,28 18,00 5,04

Total 41,64 m2

9.4 Cintas de amarração e pilaretes de conc.  armado

Cintas amarração alvenaria da arquibancada 0,10 18,30 0,10 0,18

0,10 1,80 0,10 2,00 0,04

Legenda: L - largura; C - comprimento; H - altura; Q - quantidade; FM - fator multiplicador 5
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Pilaretes de amarração 0,10 0,10 1,00 11,00 0,11

Total 0,33 m3

9.5 Chapisco com argamassa de cimento e areia 

Mureta da arquibancada 18,30 1,00 2,00 36,60

1,80 1,00 2,00 2,00 7,20

Novos degraus da arquibancada 0,48 33,98 1,00 16,31

0,48 0,60 2,00 1,00 0,58

0,28 18,00 1,00 5,04

Total 65,73 m2

9.6 Massa única em parede 1:3:5

Mureta da arquibancada 18,30 1,00 2,00 36,60

1,80 1,00 2,00 2,00 7,20

21,90 0,15 3,29

Novos degraus da arquibancada 0,48 33,98 1,00 16,31

0,48 0,60 2,00 1,00 0,58

0,28 18,00 1,00 5,04

Total 69,01 m2

9.7 Pintura acrílica em paredes internas e externas

em 2 demão com massa corrida

Muretas novas da arquibancada 18,30 1,00 2,00 36,60

1,80 1,00 2,00 2,00 7,20

21,90 0,15 3,29

Total 47,09 m2

9.8 Pintura de piso acrílica

Degraus pisos e espelhos da arquibancada 18,00 3,15 56,70

7,64 2,70 20,63

8,04 2,70 21,71

33,68 1,05 35,36

Rampa e acesso PNE 18,55 1,30 24,12

17,76 1,07 19,00

Total 177,52 m2

10 PINTURA

10.1 Remoção de primer em estrutura metálica

Pilares 20 x 40 x 4,50m: - corpo 1,20 4,50 18,00 97,20

                                                - chapa superior 0,20 0,40 18,00 1,44

                                                - chapa base 0,35 0,55 18,00 3,47

Total 102,11 m2

10.2 Pintura de estrutura de aço carbono com primer  

a  revolver

Pilares 20 x 40: - corpo 1,20 4,50 14,00 75,60

1,20 6,00 4,00 28,80

                               - chapa superior 0,20 0,40 18,00 1,44

                               - chapa base 0,35 0,55 18,00 3,47

Cobertura 19,60 34,80 682,08

4,00 21,50 86,00

Total 877,39 m2

10.3 Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura

Legenda: L - largura; C - comprimento; H - altura; Q - quantidade; FM - fator multiplicador 6
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 de aço carbono com duas demãos a revolver 

(espessura = 50micra)

Pilares 20 x 40 : - corpo 1,20 4,50 14,00 75,60

1,20 6,00 4,00 28,80

                                - chapa superior 0,20 0,40 18,00 1,44

                                - chapa base 0,35 0,55 18,00 3,47

Cobertura 19,60 34,80 682,08

4,00 21,50 86,00

Total 877,39 m2

10.4 Demarcação de quadra poliesportiva com tinta 

acrílica 493,14 0,40 197,25

Total 197,25 m

10.5 Pintura para piso de quadra poliesportiva

15,71 31,39 493,14

Total 493,14 m2

10.6 Andaime metálico de encaixe para trabalhos em 32,00 4,00 128,00

 fachada(por período de 90 dias)

Total 128,00 m2

10.7 Base para pintura sobre tubo galvanizado

Portões metálicos 1,20 2,10 4,00 2,00 20,16

Corrimão da rampa 16,50 0,182 2,00 2,00 12,01

1,20 0,182 7,00 2,00 3,06

Estrutura do alambrado 31,39 0,182 3,00 2,00 34,28

15,71 0,182 3,00 2,00 17,16

1,80 0,182 3,00 2,00 1,97

3,00 0,200 50,00 30,00

Total 118,63 m2

10.8 Pintura em esmalte sintético sobre ferro

Portões metálicos 1,20 2,10 4,00 2,00 20,16

Corrimão da rampa 16,50 0,182 2,00 2,00 12,01

1,20 0,182 7,00 2,00 3,06

Estrutura do alambrado 31,39 0,182 3,00 2,00 34,28

15,71 0,182 3,00 2,00 17,16

1,80 0,182 3,00 2,00 1,97

3,00 0,200 50,00 30,00

Total 118,63 m2

11 LIMPEZA

11.1 Limpeza permanente com bota fora 6,00 24,00 144,00

Total 144,00 m3

11.2 Limpeza geral da edificação 24,35 34,96 851,28

Total 851,28 m2

Legenda: L - largura; C - comprimento; H - altura; Q - quantidade; FM - fator multiplicador 7


