Em verde (Sistema de Registro de Pregos)

ESTADO DA BAHIA .
SECRETARIA DA EDUCACAO

EDITAL-PADRAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

(Conforme matriz aprovada pela Portaria PGE n2 063/20 rev.1)

X ) Contratacdo delegada
) Sistema de Registro de Precos

(
(

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacao obedecera as disposicoes da Lei estadual no 9.433/05, da Lei Complementar no 123/06, das normas gerais
da Lei no 8.666/93, e ainda, do Decreto estadual no 19.896/20 (na modalidade pregdo eletronico), do Decreto estadual
no 19.898/20 (na modalidade pregao presencial), do Decreto estadual no 19.252/19 (no Sistema de Registro de Pregos),
e respectivas alteracoes, Instrugdo SAEB n° 016/2020, além dos da legislagdo especifica aplicavel.

2. Requisito de participacao:
( x ) Ampla Participacdo

3. Processo administrativo: 4. (’)rg&o/entidade e setor:
011.5621.2020.0052460-06 SEC/COINF

5. Modalidade/nimero de ordem:
( x ) Concorréncia n2 12/2020

6. Tipo de Licitagao:
( x) Menor Preco (fator “k") ( x ) Global

7. Objeto da licitacao/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:

Contratacdo de empresa especializada para a execucao da obra de construgiao de 04 (quatro) unidades
escolares, localizadas nos municipios de Serrolandia, Ituacu, Floresta Azul e Presidente Dutra, neste Estado
da Bahia, sob a gestao da Secretaria da Educagao do Estado da Bahia

Familia: 07.05 Cddigo: 07.05.00.00.145434-0

8. Regime de execucao/fornecimento:
( x ) Empreitada por preco unitario

9. Dotagao orcamentaria:
( x ) Contratacdo delegada

Unidade FIPLAN Funcao Subfungao Programa P/A/OE
11101.0091 12 368 306 7527
Regido/planejamento  Natureza da despesa Destinacao do recurso  Tipo de recurso orcamentario

5300/5700/6500/6800 44905100 0107000000 1

10. Prazos:

( x ) Contratacao delegada
O prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente sera de: 15 (quinze) dias, observado
o disposto no art. 124, §3¢, da Lei estadual n® 9.433/05.

11. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessao publica da licitacao:
a. Em razdo da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento as recomendagbes dos profissionais da saude e
das autoridades governamentais, a(s)sessao (0es) presencial (is) deste certame ocorrera por videoconferéncia, a ser
realizadas através do Microsoft Teams, que € uma ferramenta de colaboragdo corporativa pertencente a plataforma
Office 365.

b. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes sera feito pelo endereco eletronico:
https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessado-virtual

c. Os licitantes interessados em participar do certame deverdao encaminhar os envelopes de proposta e habilitagdo, na
forma descrita no instrumento convocatorio, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
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horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderecada com
aviso de recebimento para a Comissao de Licitacao.
d. O horario limite para recebimento dos envelopes sera até as 09:30h do dia 29/01/2021 que deverdo ser
encaminhados ao enderego: Secretaria da Educagdo do Estado da Bahia: 52 Avenida, n°® 550, Cento Administrativo da
Bahia, Salvador/Ba. CEP: 41.745-004. A/c da Coordenacao de LicitacOes - Sala 05 — Térreo.

Inicio da sessao: 29/01/2021 as 10:00h por videoconferéncia

12. Exame prévio da minuta e aprovagao da assessoria juridica:

(x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo 6rgdo legal de assessoramento juridico,
conforme o Parecer n2 PA-NSAS-387/2020 de 14/12/2020 e sera realizada conforme os procedimentos
constantes no Parecer n2 PA-NLC-011-2020 de 16/04/2020.

13. Intersticio minimo para o recebimento das propostas:
(x ) 30 dias corridos [concorréncia do tipo menor preco e tomada de precos técnica e preco]

14. Indice: [NOTA: os elementos assinalados sdo obrigatorios, os demais dependem do caso concreto]
PARTE I — PROPOSTAS

( v ) SECAO I. Especificacdes para elaboracdo da proposta de precos

( v ) SECAO IL Termo de Referéncia do objeto da licitagio

( v ) SECAO III. Orcamento estimado em planilha

( v ) SECAO 1V. Modelo de Descrigdo da Proposta
( v ) 1-Modelo de descricao da proposta de precos
() 2-Modelo de descricao da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e preco]

( v ) SECAO V. Modelo de declaragdo de elaboracdo independente de proposta e de inexisténcia de
impedimento a participagdo no certame

( v ) SECAO VI. Modelo de procuragdo

( v ) SECAO VII. Modelo de declaracdo de enquadramento (Lei Complementar n® 123/06) [NOTA: exclusiva
para microempresa e empresa de pequeno porte]

PARTE II — HABILITAGAO

( v ) SECAO I. Documentos de Habilitagio

( v ) SECAO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS

( v ) SECAO III. Modelos de Prova de Qualificagiio Técnica
( v ) Comprovacao de Aptidao para o Desempenho
( x ) Declaragdo de Ciéncia dos Requisitos Técnicos (Visita técnica)
( x ) Indicacdo das Instalacdes, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico

( v ) SECAO IV. Modelo de Declaracdo de Protecdo ao Trabalho do Menor

( v ) SECAO V. Modelo de declaragdo quanto & regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar ne 123/06)
[NOTA: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]

( x ) SECAO VI. Modelo de Prova de Qualificagdo EconOmico-financeira - Declaragdo da relagdo dos
compromissos assumidos

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

( v ) SECAO I. Amostras/demonstracdo de compatibilidade
( x) Nao
( v ) SECAO II. Participacio de empresas reunidas em consorcio
( ) Sim
( x) Nao
( v ) SECAO III. Participacdo de cooperativas
( x) Nao
( x ) SECAO V. Avaliacio das propostas técnicas
( x ) N&o se aplica [NOTA: no tipo menor prego]
() Sim [NOTA: no tipo técnica e preco]
( v ) SECAO V. Reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte
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( x ) N&o se aplica [NOTA: licitagdes restritas a ME e EPP/licitagdes de servigos/hipéteses do art. 49 da
LC n®123/06]

PARTE IV — CONTRATO

( v ) Minuta do contrato

PARTE IV-A DOS PROJETOS [NOTA: excluir quando objeto for a contratacdo de projeto basico]

( v ) Projeto Basico
( ) Projeto Executivo

PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E CONTRATACAO

( v ) Titulo I — Dos Principios

( v ) Titulo II — Dos Impedimentos

( v ) Titulo III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitacao
( v ) Titulo IV — Do Procedimento na Licitagdo

( v ) Titulo V - Das ImpugnagGes

( v ) Titulo VI — Das Disposig6es Finais

( v ) Titulo VII — Da Revogacao e Anulagdo

( v ) Titulo VIII - Da Contratacdo

( v ) Titulo IX — Das Penalidades

( v ) Titulo X — Do Foro

15. Informacoes e esclarecimentos adicionais
As informac0es e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos no
portal www.comprasnet.ba.gov.br ou solicitados ao responsavel pela expedicdo do instrumento convocatorio.

16. Responsavel pela expedicao do convocatério e meio de contato:

Servidor responsavel e portaria de designacdo: Taiza da Silva Cabé, Portaria n® 297/2020 de 06/06/2020

Endereco: Coordenacdo de Licitagbes — COPEL, Sala 05 — Térreo. Enderego: Secretariada Educacdo, 52 Avenida, n°
550, Cento Administrativo da Bahia, Salvador/Ba. CEP: 41.745-004

Horario: das 08:30 as 12h e das 13:30 as 18h

Tel.: (71) 3115.1403 Fax: - E-mail: copel@educacao.ba.gov.br

Salvador - Ba, 28 de dezembro de 2020

Taiza da Silva Cabé
Cadastro: 11.638.220-9
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PARTE I — PROPOSTAS

SECAO I
ESPECIFICACOES PARA ELABORAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS

1. A proposta de pregos terd validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio
da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.
1.1 Sera considerada ndo escrita a fixacao de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes
amplia-lo.
2. O prazo de entrega ou de execucdo do objeto sera o fixado no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico, conforme o
caso, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo maior ou que nao o estipule.
2.1 Sera considerada ndo escrita a fixagcdo de prazo de entrega ou de execucdo superior ao estabelecido no Termo
de Referéncia ou no Projeto Basico, conforme o caso, ficando facultado as licitantes reduzi-lo.
3. O prazo de garantia técnica sera o fixado no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico, conforme o caso, ainda que
a licitante, em sua proposta, consigne prazo menor ou que nao o estipule.
3.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de
Referéncia ou no Projeto Basico, conforme o caso, ficando facultado as licitantes amplia-lo.
[NOTA: COM FATOR "K"]
4. O proponente devera elaborar a sua proposta de pregos de acordo com as exigéncias constantes do Termo de
Referéncia ou do Projeto Basico, conforme o caso, em consonancia com o modelo proposto neste convocatorio, a qual
devera ser expressa em multiplicador “k”, em duas casas decimais, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas
propostas alternativas.
4.1 O multiplicador "K" incidira linearmente sobre os pregos unitarios do orcamento de referéncia elaborado pela
Administragao.
4.2 O multiplicador ndo podera ser superior a 1,00 (um virgula zero zero).
4.3 Caso o multiplicador seja apresentado com nimero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou
excedente sera considerada igual a zero.
4.4 Quando o produto do multiplicador pelos itens do orcamento de referéncia resultar em dizima periddica, serdo
desprezadas as demais casas decimais.
4.5 O orcamento de referéncia da obra ou servico contera todos os itens que compdem o objeto da contratacdo,
elaborado a partir das composicdes dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado, com fundamento no
projeto basico previamente aprovado.
4.6 A licitante devera apresentar, juntamente com a proposta financeira, o cronograma fisico-financeiro da obra ou
servico de engenharia.
5. No valor da proposta deverao estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do
objeto desta licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciacdo, aluguéis, administragdo, tributos,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela Contratada das obrigacgoes.
6. Precedentemente a elaboracdo da proposta, a licitante devera observar as clausulas e disposigoes deste edital, de
Seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informagdes e condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar desconhecimento supervenientemente.
[NOTA: modalidades convencionais e pregao presencial]
7. A licitante deverd incluir no envelope de proposta de preco, sob pena de desclassificagdo, os seguintes
documentos:
( v ) Descricdo da proposta de precos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO IV.1)
( v ) Declaragao de elaboragdo independente de proposta e de inexisténcia de impedimento a participacao no
certame (PARTE I — PROPOSTAS/SEGCAQ V)
( v) Procuragdo, na hipétese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatario/procurador, acompanhada
da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO VI) .
() Declaracao de pleno conhecimento e de veracidade dos documentos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAQ VIII)
[NOTA: assinalar exclusivamente na modalidade pregao]
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7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar n®
123/06 deverdo indicar esse enquadramento tributario na Declaracao de Enquadramento, a qual também deve
ser incluida no envelope da proposta de preco. A ndo apresentacao da declaracdo ndao implicara
desclassificacdo da proposta, mas impedira a concessao do tratamento diferenciado. (PARTE I -
PROPOSTAS/SEGAO VII)

_ SECAOII ]
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO DA LICITAGCAO

1. Descritivo: A presente licitacdo tem por objeto os itens abaixo descritos, conforme caracteristicas, quantitativos,
condigOes e especificacdes disciplinadas nesta Secao.

2. EspecificagOes, caracteristicas, quantitativos, cronograma/prazo de execucdo e local da prestacdao dos
servigos: Conforme Projeto Basico

3. Garantia Técnica:

( x ) Conforme Projeto Basico
( ) [NOTA: DEFINIR, neste termo de referéncia, quando o objeto for a elaboracéo de projeto basico]

4. Responsavel pelas informagoes constantes do termo de referéncia:
Servidor responsavel: Mauricio Emmanuel Barreto Cunha
Lotagao: COINF/CPM

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO

1.1. O presente termo de referéncia tem por objetivo fixar as condicdes gerais e especificas a serem obedecidas
para licitagdo de contratacdo de empresa especializada para a execucao da obra de construcao de 04
(quatro) unidades escolares, localizadas nos municipios de Serrolandia, Ituacu, Floresta Azul
e Presidente Dutra, neste Estado da Bahia, sob a gestao da Secretaria da Educacao do Estado da
Bahia.

1.2. Neste termo de referéncia, os projetos executivos, os memoriais descritivos e a planilha orcamentaria sao
documentos complementares e que, portanto, ndo devem ser analisados de forma independente.

2. DO REGIME DE EXECUGCAO
2.1. Empreitada por prego unitario.

3. DO LOCAL

3.1. Os servicos serao executados conforme disposto no quadro abaixo:
NTE MUNICIPIO ENDERECO UNIDADE ESCOLAR/SEC
16  Serrolandia Rua Cezariano Alves de Macédo Construcao unidade escolar com 10 salas de aula.
13 [Ttuagu Rua Jodo Santos, s/n° Construgdo unidade escolar com 10 salas de aula.
05 Floresta Azul Rua do Matadouro, s/n® glcjlr;strugao de unidade escolar com 08 salas de
01 Presidente Dutra Rua Projetada, s/n® glcjlr;strugao de unidade escolar com 10 salas de

4. DO ORGAO PROPRIETARIO
4.1. Secretaria da Educagdo do Estado da Bahia — SEC.

5. DOS SERVICOS
5.1. As obras a serem executadas, objeto deste Termo de Referéncia, compreendem os seguintes servicos:
5.1.1. Obra de construgdo de 04 (quatro) unidades escolares, localizadas nos municipios de Serrolandia,
Ttuagu, Floresta Azul e Presidente Dutra, conforme indicado no item “3.1”, voltadas para propiciar
beneficios de infraestrutura dos equipamentos ofertados as comunidades escolares.
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5.1.1.1. Serrolandia (NTE-16), dispondo do terreno, situado na Rua Cezariano Alves de
Macédo, s/n°, contemplado com as seguintes construgées:

a) Médulo Escolar contendo 02 (dois) pavimentos contendo:
- Pavimento térreo com 04 (quatro) salas de aula, sanitarios (masculino, feminino
e acessivel), biblioteca com area instalagdo de 08 (oito) computadores para
pesquisa, secretaria, direcdo, vice diregdao, sala de reunido, circulacdo, 02 (dois)
arquivos, copa para funcionarios, deposito de material de limpeza (DML), sala de
descanso, cozinha, refeitdrio, despensa, lavanderia, patio interno.
- Pavimento superior esta contemplado com 06 (seis) salas de aula, 01 (um)
laboratério de ciéncias, 01 (uma) sala multifuncional, coordenacdo, sala
psicopedagogo, sala dos professores, enfermaria, sanitarios (masculino, feminino e
acessivel) e grémio;

b) Médulo Auditdrio: )
- Palco, Plateia, Camarim, Sala de Projecdo, Area para Exposicdo e Sanitario
Acessivel;

c) Abrigos para Residuos e Gas;

d) Reforma Quadra Coberta existente;

e) Campo Society (16x34m) com Grama Sintética;

f) Vestiarios Masculino, Feminino e Acessivel;

g) Guarita com sanitario;

h) Implantagdo e Paisagismo;

i) Construcdo de Subestacdo com capacidade de 150 kVA.

5.1.1.2. Ituagu (NTE-13), dispondo do terreno, situado na Rua Jodo Santos, s/n°, contemplado
com a construgdo de:

a) Modulo Administrativo:
- Sala da Secretaria, Sala da Direcdo, Sala da Vice direcdo, Sala da Coordenacao,
Sala de Arquivo, Sala Reprografia, Sala de Almoxarifado, Sala dos Professores com
espaco de descanso e sanitarios (masculino, feminino e acessivel);

b) Mddulo Biblioteca: )
- Area para pesquisa com espaco para computadores, Area para estudo/leitura,
Varanda, sanitario acessivel;

¢) Modulo Auditério: )
- Palco, Plateia, Camarim, Sala de Projecdo, Area para exposicao e sanitario
acessivel;

d) Médulo Cozinha e Refeitério: )
- Area de recebimento e triagem, Area para refrigeradores, Despensa, Cozinha,
Area para lavagem, Refeitério para Funcionarios, Refeitorio para Alunos, Depdsito
de utensilios, Depdsito de Materiais de Limpeza, Sanitarios (masculino e feminino),
Casa de gas, Casa de Lixo.

e) Médulo Salas de Aula:
- 10 (dez) salas de aula, 1 (uma) Sala multifuncional, 1 (um) Laboratério de
Ciéncias, Sanitarios (masculino, feminino e acessivel), Sala de Grémio;

f) Vestiarios (masculino, feminino e acessivel), Sala para Enfermaria, Sala de Apoio, Sala

para Artes Maciais;

g) Guarita com Sanitario;

h) Quadra Poliesportiva (18x30m) coberta;

i) Campo Society (20x40m) com Grama Sintética;

j) Pista de Salto;

k) Quadra de Volei de areia;

I) Castelo D'agua;

m) Abrigo para Residuos;

n) Implantacdo e Paisagismo;

0) Construcao de Subestacdo com capacidade de 150 kVA.

5.1.1.3. Floresta Azul (NTE-05), dispondo do terreno, situado na Rua do Matadouro, s/n©,
contemplado com a construcao de:

Concorréncia n® 012/2020 fls. 6/62



Em verde (Sistema de Registro de Pregos)

SR

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAGRO

a) Modulo Administrativo:
- Sala da Secretaria, Sala da Diregdo, Sala da Vice diregdo, Sala da Coordenacao,
Sala de Arquivo, Sala Reprografia, Sala de Almoxarifado, Sala dos Professores com
espaco de descanso e sanitarios (masculino, feminino e acessivel);

b) Mddulo Biblioteca: )
- Area para pesquisa com espago para computadores, Area para estudo/leitura,
Varanda, sanitario acessivel;

¢) Médulo Auditdrio: ]
- Palco, Plateia, Camarim, Sala de Projecdo, Area para exposicdo e sanitario
acessivel;

d) Méddulo Cozinha e Refeitério: )
- Area de recebimento e triagem, Area para refrigeradores, Despensa, Cozinha,
Area para lavagem, Refeitorio para Funcionarios, Refeitorio para Alunos, Depdsito
de utensilios, Depdsito de Materiais de Limpeza, Sanitarios (masculino e feminino),
Casa de gas, Casa de Lixo.

e) Modulo Salas de Aula:
- 08 (oito) salas de aula, 1 (uma) Sala multifuncional, 1 (uma) Sala de danca e
Vivéncias Corporais, 2 (dois) Laboratérios de Ciéncias, Sanitarios (masculino,
feminino e acessivel), Sala de Grémio;

f) Vestiarios (masculino, feminino e acessivel), Sala para Enfermaria, Sala de Apoio, Sala

para Artes Maciais;

g) Guarita com Sanitario;

h) Quadra Poliesportiva (18x30m) coberta;

i) Campo Society (20x40m) com Grama Sintética;

j) Pista de Salto;

k) Castelo D'agua;

1) Implantacdo e Paisagismo;

m) Abrigo para Residuos;

n) Construgdo de Subestagdo com capacidade de 150 kVA.

5.1.1.4. Presidente Dutra (NTE-01), dispondo do terreno, situado na Rua Projetada, s/n©,
contemplado com a construgado de:

a) Médulo Administrativo:
- Sala da Secretaria, Sala da Direcdo, Sala da Vice direcdo, Sala da Coordenacao,
Sala de Arquivo, Sala Reprografia, Sala de Almoxarifado, Sala dos Professores com
espaco de descanso e sanitarios (masculino, feminino e acessivel);

b) Médulo Biblioteca: .
- Area para pesquisa com espaco para computadores, Area para estudo/leitura,
Varanda, sanitario acessivel;

¢) Modulo Auditério: )
- Palco, Plateia, Camarim, Sala de Projecdo, Area para exposicao e sanitario
acessivel;

d) Médulo Cozinha e Refeitdrio: )
- Area de recebimento e triagem, Area para refrigeradores, Despensa, Cozinha,
Area para lavagem, Refeitério para Funcionarios, Refeitorio para Alunos, Depdsito
de utensilios, Depdsito de Materiais de Limpeza, Sanitarios (masculino e feminino),
Casa de gas, Casa de Lixo.

e) Mddulo Salas de Aula:
- 10 (dez) salas de aula, 1 (uma) Sala multifuncional, 1 (um) Laboratério de
Ciéncias, Sanitarios (masculino, feminino e acessivel), Sala de Grémio;

f) Vestiarios (masculino, feminino e acessivel), Sala para Enfermaria, Sala de Apoio, Sala

para Artes Maciais;

g) Guarita com Sanitario;

h) Quadra Poliesportiva (18x30m) coberta;

i) Campo Society (16x34m) com Grama Sintética;

j) Pista de Salto;

k) Castelo D'agua;
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1) Implantagdo e Paisagismo;
m) Abrigo para Residuos;
n) Construcdo de Subestacao com capacidade de 150 kVA.

5.2. Os servigos e fornecimento dos equipamentos de ar condicionado serdo de responsabilidade da Contratada,
a selegdo final dos equipamentos e acessorios a serem instalados deverdo estar de acordo com as Normas
Técnicas Vigentes, sendo que devera ser informado a Fiscalizacdo qualquer discordancia entre a especificagdo,
de modo a solucionar o problema de comum acordo com a Contratante.
5.2.1. As especificagOes técnicas minimas dos aparelhos de ar condicionado deverdo atender ao tipo Split,
Hi-wall, com capacidades de: 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000 e 60.000 Btus, segundo as Normas
Técnicas da ABNT, NR 10.
5.3. Os servigos constantes ao objeto deste TR, terdo a configuracdo conforme definida nos elementos técnicos
fornecidos pela COINF/SEC, tais como projetos arquitetOnicos, projetos complementares, planilhas
orcamentarias, especificacbes técnicas, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos que orientam as
intervengGes técnicas construtivas para a execugdo dos servigos.
5.4. As planilhas orcamentarias contemplam os itens necessarios para execugdo dos servicos e custos de
execugdo da obra e/ou servigo, devem ser executados de acordo com as recomendagoes, indicacles e exigéncias
de pecas graficas, cronograma fisico-financeiro, memoriais de calculo e descritivo, e que juntamente com o
presente Termo de Referéncia integram o Edital de licitagdo.
5.5. Neste termo de referéncia, os projetos executivos, os memoriais descritivos e a planilha orcamentaria sdo
documentos complementares e que, portanto, ndo devem ser analisados de forma independente.
5.6. O projeto executivo de fundagdo, contempla: fundacOes tipo Sapata, devidamente dimensionadas e
detalhadas para uma taxa admissivel do solo de 1,5 Kg/cm?2, cuja adogdo, bem como a profundidade da sua
implantacdo, é definida de acordo com o projeto estrutural. Os servigos deverao obedecer as Normas Técnicas
da ABNT (NBR 8036; NBR 6484), contemplando, em cada obra, a execugdo de 09 (nove) furos de sondagem.
5.6.1. Para o inicio da execucdo das fundagGes devera ser emitido um Parecer Técnico, elaborado por
profissional especializado, em fungdo da taxa admissivel real do solo, calculada a partir do relatério de
sondagem a ser executada por Empresa especializada. Ambos os documentos (relatério de sondagem e
parecer técnico) deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo, acompanhados de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, para autorizacao da execucao.
5.6.2. Os custos deste Parecer Técnico serao as expensas da empresa contratada conforme o Anexo I -
Critérios Gerais para Levantamento de Quantitativos e MedicOes de Servigos.

6. DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
6.1. A seguir estdo relacionados os itens de maior relevancia a serem executados:
6.1.1. Obra de construgao de edificagdes ou similar;
6.1.2. Execucdo, instalagdo e montagem de estrutura metalica de cobertura;
6.1.3. Construcado de Subestacdo com capacidade de 150 kVa.
6.2. As parcelas de maior relevancia correspondem aos servigos principais a serem executados, requerendo
conhecimentos técnicos, conforme definido no Termo de Referéncia, comprovando-se mediante atestado técnico,
estes limitados a 50% (cinquenta por cento) dos volumes/areas licitados.

7. DOS EQUIPAMENTOS MiNIMOS
7.1. A seguir estdo relacionados alguns equipamentos minimos necessarios a execugao da obra, definidos através
da(s) planilha(s) orcamentaria(s).
7.1.1. Andaimes;
7.1.2. Betoneiras;
7.1.3. Guincho.

8. DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATADA
8.1. Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes do Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as obrigagoes,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagao.
8.2. A Contratada, na qualidade de Sécio Responsavel e a Equipe Técnica Minima designada para cada obra e/ou
servico do objeto deste TR, devera participar obrigatoriamente do Treinamento de Qualidade da COINF/SEC,
para instrucdes pertinentes a execucdo das obras e/ou servigos nas Unidades Escolares ou Edificacdo Publica sob
a gestdo da SEC, visando garantir otimizagdo dos servigos bem como qualidade na entrega do objeto deste TR.
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8.3. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagdo relativa as obras sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e valido.
8.4. A Contratada devera manter as condicGes de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato.
8.5. O contrato compreendera a totalidade dos servigos, com base na relacao de precos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.
8.6. A partir da assinatura do Contrato, a Contratada se obriga a cumprir, na sua integra, todas as condigoes
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades legais pelo descumprimento de qualquer de suas
cladusulas;
8.7. A Contratada devera apresentar antes do inicio das atividades os procedimentos executivos que serdo
utilizados na execugao do objeto do contrato para aprovacao da COINF/SEC.
8.8. A Contratada devera manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, Engenheiro Responsavel/Residente in
loco para a Edificagdo Publica, sob gestdo da SEC pertinente ao objeto deste TR.
8.8.1. A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para
representa-lo na execucdo do contrato (Art.156 da Lei n°® 9.433/05).
8.9. A Contratada deverad verificar minuciosamente todos os elementos fornecidos pela COINF/SEC para
execucao da obra e/ou servico, antes e durante a execucdo dos servicos e obras e /ou servicos, devendo
informar a Fiscalizacdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada, que possam
interferir, direta ou indiretamente, na regularidade da execucao da obra e/ou servico.
8.10. A Contratada devera participar de quaisquer reunibes técnicas destinadas a discussdo de assuntos
atinentes ao acompanhamento, planejamento e evolugdo da obra e /ou servico com a Fiscalizacdo da
COINF/SEC.
8.11. A prestagdo dos servigos pela Contratada devera ser planejada de forma a nado interferir no funcionamento
da Unidade Escolar e/ou Edificacdo Publica sob gestao da SEC, que estiver sofrendo intervencao, mesmo que isso
signifique a execucdo dos servicos por etapas, finais de semana e periodo noturno.
8.11.1. A Contratada devera obedecer ao local e os horarios de carga e descarga previamente definidos
pela Fiscalizagao da COINF/SEC.
8.11.2. A Contratada devera proceder a limpeza parcial durante a execucdao dos servigos, bem como a
limpeza no final da obra, proporcionando assim um ambiente adequado para inauguracao e uso imediato.
8.11.3. Durante a realizacdo da obra e/ou servico todos os sistemas de seguranca da edificacao devem
permanecer em funcionamento, ndo sendo permitida a obstrucdo, mesmo que temporaria, das saidas de
emergéncia. (Segundo dispde a Norma ABNT 05674).
8.12. Os servigos deverao ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da
ABNT, NR 18, Normas especificas, Legislacdo em vigor, Especificacdes Técnicas e Planilhas de Quantitativos.
8.13. Ao serem detectadas ndo-conformidades pelos Fiscalizagdo da COINF/SEC, os mesmos emitirdo
uma Notificacdo de Infragao, para que seja apresentada as devidas justificativas sob pena de aplicagdo das
multas;
8.14. A Fiscalizacdo da COINF/SEC podera solicitar, conforme seu critério, que a Contratada acompanhe as
visitas técnicas para orientacdo, avalicdo bem como verificagdo do andamento da obra e/ou servigo, onde a
mesma deve atender a tal demanda num prazo maximo de 48hs apds solicitacao, disponibilizando inclusive o
técnico especializado para o respectivo acompanhamento.
8.15. A Fiscalizacdo da COINF/SEC podera solicitar, conforme seu critério, que a Contratada disponibilize imagens
areas para visualizacao do andamento da obra e /ou servico.
8.16. A Contratada em cumprimento ao que estabelece o item 2.4 dos “Critérios Gerais de Medicao e
Pagamento”, acerca do Controle Tecnoldgico (dos testes, ensaios e dosagens), devera submeter a Fiscalizacdo os
relatdrios dos ensaios realizados.
8.16.1. A Fiscalizagdo podera solicitar conforme seu critério, a execugdo de testes dos equipamentos,
materiais instalados inerentes ao escopo do objeto. Caso estes testes indiquem caracteristicas em nao
conformidade com as especificadas, a Contratada arcara com os custos da reposicdo/troca imediata dos
equipamentos, materiais e instalagdes inadequados.
8.17. A Contratada devera entregar a COINF/SEC listagem com o nome e CPF de todos os seus empregados em
atividade na obra.
8.17.1. A listagem acima devera ser atualizada sempre que forem acrescidos ou retirados empregados da
obra.
8.18. A Contratada devera instalar e manter, sem 6nus para o COINF/SEC, no canteiro de obras, um escritorio e
0s meios necessarios a execucao da fiscalizagao e medigdo dos servicos por parte da Fiscalizacdo.
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8.18.1. A Contratada devera manter, no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como Livro de Ordem de Obra e Servicos
de Engenharia.
8.19. A Contratada devera colocar e manter placas indicativas da obra ef/ou servico, conforme Modelo
disponibilizado pela Fiscalizacao da COINF/SEC.
8.20. A Contratada devera providenciar, sem Onus para a COINF/SEC e no interesse da seguranca das
comunidades e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de outros dispositivos
de seguranga a seus empregados, bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.
8.21. A produgdo ou aquisicao dos materiais, bem como o respectivo transporte sdao de inteira responsabilidade
da Contratada.
8.22. A Contratada é responsavel por toda a logistica de transporte de seus empregados e materiais a serem
empregados na obra.
8.23. E vedado a Contratada dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento,
andlise, dados coletados e documentacdo técnica, preparado ou recebido para a execucdo dos servicos e/ou
obras, salvo com prévia autorizacdo expressa da Fiscalizacdo da COINF/SEC.
8.24. A Contratada devera apresentar Livro de Ordem de Obra e Servicos de Engenharia, sempre que
solicitado pela fiscalizacdo com preenchimento diario, visando acompanhamento das obras, conforme Resolugdo
do CONFEA n© 1024 de 21 de agosto de 2009. O mesmo constituird a memoria escrita de todas as atividades
relacionadas com a obra.
8.24.1. Apds a conclusdo da obra, a empresa devera apresentar o Livro de Ordem de Obra e Servigos
de Engenharia em meio digital, correspondente a todo periodo de execucdo da obra.
8.25. A Contratada responderda, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, ndo s6 em razdo dos materiais, assim como do solo, conforme previsto no Art. 618 da Lei 10.406/2002.

9. DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE
9.1. Fiscalizar a execugdo do objeto do Contrato, nos termos do disposto na secdo VII do Capitulo IX da Lei
9.433/05.
9.2. Atuar da forma mais ampla e completa ho acompanhamento dos servigos contratados, acompanhamento
este que ndo eximira a Contratada das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem causados a
COINF/SEC ou a terceiros.
9.3. Designar o Gestor e os Fiscais do contrato, nomeando-os quando da assinatura do Contrato, para serem
responsaveis pela comprovacao da adequagdo técnica do objeto do Contrato e pelo atestado de cumprimento da
execucdo do Contrato, que permitird a liquidacdo da despesa.
9.4. Proporcionar todas as facilidades para Contratada executar o objeto da contratacdo conforme especificages
contidas no edital de licitagdo e seus anexos, permitindo o acesso dos profissionais aos locais das obras.
9.5. Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos.
9.6. Promover o acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do objeto do contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, inclusive no tocante a preservacdo dos direitos, garantias, anotando em registro préprio as falhas
detectadas.
9.7. Fornecer a Contratada todo tipo de informacao interna essencial a realizacdo da obra e/ou servicos.
9.8. Comunicar prontamente a Contratada qualquer anormalidade no objeto do(s) instrumento(s) de contrato,
podendo recusar o seu recebimento caso ndo esteja(m) de acordo com as especificagdes e condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos.
9.9. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de sancbes administrativas.
9.10. Conferir toda a documentacdo técnica gerada e apresentada durante a execucao dos servicos, efetuando o
atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrdes de informagado e qualidade exigidos.
9.11. Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo da sondagem, levantamento topografico e elaboracdo do
Projeto Executivo de Implantagdo, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, de acordo com os termos do Edital e
Seus anexos.
9.12. Comunicar prontamente ao Contratado, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificagdes e condigOes estabelecidas no edital e seus
anexos.

10. DA FISCALIZAGAO

10.1. A Contratada se sujeitara a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da COINF/SEC quanto a execugdo
dos servicos, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.
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10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo da obra e /ou servico consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do objeto do Contrato.

10.3. A execucdo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuracao de resultados, no que couber.

10.4. As irregularidades detectadas pela Fiscalizacdo serdo imediatamente comunicadas a Contratada, por
escrito, para correcao ou adequacao.

10.5. Os registros das irregularidades detectadas serdo utilizados pela Fiscalizagdo, quando necessario, para fins
de fundamentacao da aplicacao das sancoes previstas e demais providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais.

10.6. Serdo sempre comunicados a Contratada, e devidamente registrados os fatos que envolvam danos pessoais
e materiais a servidores da COINF/SEC ou a terceiros, especialmente aos membros das comunidades
beneficiadas pela obra e/ou servicos bem como outros fatos considerados relevantes pelos usuarios.

10.7. Cabe a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo,
inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para a COINF/SEC, ndo
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizacao qualquer exclusao ou redugdo da responsabilidade
da Contratada, que é total e irrestrita com relacdo objeto da contratacdo, inclusive perante terceiros,
respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na
execucao do objeto.

10.8. A atividade de fiscalizagdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipdtese, em corresponsabilidade da
COINF/SEC ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

11.CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA OBRA

11.1. A Contratada devera prestar o servico na forma, quantidades e prazos acordados no contrato, e em
conformidade com a Fiscalizacdo da COINF/SEC.
11.2. A COINF/SEC, representado pelo fiscal responsavel, acompanhara a execugdo da obra e/ou servico com o
intuito de conferir a execugdo com fidelidade aos projetos aprovados, as especificacdes técnicas e ao plano de
trabalho e qualidade da obra e /ou servigo.
11.3. Serdo verificados:

11.3.1. Atendimento as normas técnicas e regulamentos vigentes;

11.3.2. Atendimento aos projetos executivos e especificagdes técnicas;

11.3.3. Observancia ao Contrato quanto ao plano de trabalho e qualidade da obra ef/ou servico e

cronograma fisico-financeiro;

11.3.4. Conformidade e boa qualidade dos materiais e dos elementos construtivos utilizados;

11.3.5. Protegdo ao meio ambiente.
11.4. A Contratada devera entregar a obra para seu pleno funcionamento, com os projetos “As Built” a
Fiscalizagdo da COINF.
11.5. Deverao ser entregues as ART's ou RRT's dos responsaveis pela execucdo das obra e/ou servico, com
referéncia das tipologias de obras construidas. Todos os responsaveis técnicos envolvidos e a ART estarao
devidamente registrados no CREA ou CAU.
11.6. Os servicos serdao medidos pelo fiscal responsavel do contrato da COINF/SEC e ap6s sua devida conclusao.
11.7. As medicOes serao feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada. As medigGes constardo de folhas-resumo, com
a relacdo dos servicos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais.
11.8. No caso de ocorrer antecipacao da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medigao, desde que a parcela seguinte seja atingida e
exista saldo de empenho para sua cobertura.
11.9. Se, para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, o0 mesmo somente sera considerado
atendido no momento em que os percentuais acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem o previsto,
podendo ser medido juntamente com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento.

12. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Constitui-se ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei Estadual
n©9.433/05, sujeitando-se os infratores as cominacdes legais, especialmente as definidas no art.186 do mesmo
diploma, garantindo a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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12.1.1. Para a aplicacdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuizos dela advindos para a Administragdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os
critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12.
12.1.2. Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos
previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no
9.433/05.
12.1.3. Serao punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administracdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII
do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual no 9.433/05.
12.2. A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
COINF/SEC caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.
12.3. O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir:
12.3.1. Adverténcia escrita: quando se tratar de infracdo, que a juizo da fiscalizacdo e no caso de
descumprimento das obrigagOes e responsabilidades assumidas no Edital e seus anexos ou, ainda, no
caso de outras ocorréncias que possam acarretar prejuizos a Contratante, desde que ndo caiba a
aplicacao de san¢do mais grave.
12.3.2. A pena de multa serd aplicada em funcdo de inexecucdo contratual, inclusive por atraso
injustificado na execucao do contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo,
e a aplicagdo das demais sangdes previstas na Lei estadual no 9.433/05.
12.3.3. Quanto a obrigacdo principal, sera observado o que se segue:
12.3.3.1. Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no
percentual 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
12.3.3.2. Caso o cumprimento da obrigagao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera
aplicado o percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto €, sobre a diferenca
entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servico ja realizado.
12.3.3.3. O atraso no cumprimento da obrigacdo principal ensejard a aplicacdo de multa no
percentual de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7%
(sete décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da
parcela do fornecimento ou do servico em mora.
12.3.4. Quanto a obrigacdo acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado
0 que se segue:
12.3.4.1. Em caso de descumprimento total da obrigacdo acesséria, sera aplicada multa no
percentual 10% (dez por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigagdo descumprida.
12.3.4.2. Caso o cumprimento da obrigacdo acessdria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera
aplicado o percentual 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.
12.3.4.3. O atraso no cumprimento da obrigacdo acessdria ensejara a aplicagdo de multa no
percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6%
(seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo
da obrigagdo descumprida.
12.3.5. Se a multa moratéria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato,
dever3, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem
prejuizo da aplicacdo das demais sancOes previstas em lei.
12.3.6. Na hipdtese de o contratado se negar a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagdo, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento)
incidente sobre o valor global do contrato.
12.3.7. As multas previstas nesta clausula nao tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximira
a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
12.3.8. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
contratado faltoso.
12.3.9. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a Contratada
responderd pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
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12.3.10. Caso ndo tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido a Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

13. DAS CONSIDERAGCOES GERAIS
13.1. A Licitante estara autorizada a realizar visita ao local para que tome conhecimento sobre a natureza da
obra, sua condicdo geral e demais fatores que possam influir na mesma antes de elaboracao da proposta,
comparando e verificando minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos, para que possa dimensionar
todas as etapas necessarias para o cumprimento do prazo como definido.
13.1.1. A realizacao de visita técnica pela licitante deve ser previamente agendada e ndo podem ser
coincidentes com as dos demais concorrentes.
13.1.2. Somente serd autorizada visita técnica as instalacdes/dependéncias do local da obra, mediante
solicitacdo prévia e por e-mail pela licitante a COPEL.
13.1.3. As dlvidas serdo dirimidas junto a Comissao de Licitacdo no periodo estabelecido no Edital.
13.2. A empresa vencedora da licitagdo ficara obrigada a entregar a COINF/SEC, como condicdo obrigatdria
para assinatura do contrato, os seguintes documentos:
13.2.1. Composicado de pregos unitarios dos servigos constantes das planilhas orgamentaria a serem
geradas pela COINF/SEC, ja acrescidos do multiplicador Unico “K” proposto, detalhando todos os
materiais empregados, equipamentos e mao de obra com seus respectivos indices, contendo os encargos
sociais e complementares e BDI utilizados.
13.2.2. Composicdo detalhada dos Encargos Sociais e do BDI utilizados nas composicoes de precos
unitarios.
13.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, em parcelas mensais, contendo valores e percentuais.
13.2.4. A relacdo completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Minima para a Edificacdo
Publica.
13.3. A obra sé podera ser iniciada apds emissdo e assinatura da “Ordem de Servico” e com a presenca da
Fiscalizagdo da COINF/SEC.
13.4. A obra devera ser executada de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da ABNT,
NR 18, normas especificas, legislagdo vigente, especificacdes técnicas e quantitativos indicados na planilha
orcamentaria do TR.
13.5. Caso haja necessidade de prorrogacdo dos prazos contratuais, a que titulo for, cabera a Contratada manter
as instalagdes em condicdes de utilizacao, substituindo todos os materiais e pecas danificadas pela depreciacao e
o tempo, por todo o prazo da vigéncia contratual.
13.6. Nado serdo admitidas quaisquer alteragdes de projeto e substituicdo dos materiais especificados sem a
prévia aprovagao conjunta da COINF/SEC, a qual devera ser devidamente justificada pela empresa e pela
fiscalizacao.
13.7. Todos os custos referentes a materiais, equipamentos, mao de obra, obrigagdes sociais e trabalhistas,
taxas e impostos, tributos, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais, seguros e quaisquer insumos
deverdo estar incluidos nos precos contratados.
13.8. Serd de inteira responsabilidade da Contratada o custo de servigos executados em desacordo com os
elementos técnicos fornecidos, sem a prévia autorizacdo da Fiscalizagdo da SEC/COINF.
13.9. Qualquer alteracao no escopo dos servicos, bem como possiveis formalizacdes de aditivos (art. 143, §19,
da Lei 9.433/05 e art. 65, §1° da Lei 8.666/93), deverdo ter os novos servicos, conforme tabela SINAPI, BDI e
Encargos Sociais, respeitando a mesma base contratual apresentado na proposta original e ter o "de
acordo" da fiscalizagdo da COINF/SEC.
13.10. Na necessidade de serem acrescidos novos servicos ao contrato, respeitando-se o dispositivo legal de
25% sobre o valor da obra, segundo o art. 143, §19, da Lei 9.433/05 e art. 65, §1° da Lei 8.666/93, estes
deverdo ser formalizados a COINF/SEC através de apresentagdo prévia de composigdes de custos unitarios, em
unidades métricas mensuraveis, constando de mdo-de- obra, encargos sociais e insumos (de mesma base
SINAPI contratual) para aprovacao.
13.10.1. Caso os insumos ndo constem na base de dados SINAPI, a Contratada devera apresentar trés
coletas de pregos dos mesmos para apreciacdo da COINF/SEC. S6 apds validada a composigdo de custos
do servigo e aprovada pela COINF/SEC é que o servigo sera incorporado ao contrato. Acrescente-se ainda
que incidird sobre os novos valores de servicos o BDI ofertado originalmente, segundo dispde o
Acdrdao/TCU n©2.622/2013 item 9.3.2.6 e o fator multiplicador "K" apresentado pela Contratada na fase
licitatoria.
13.11. Os pregos unitarios propostos pela licitante deverdo incluir todas as despesas diretas e indiretas
necessarias a completa execucdo da obra, a exemplo de materiais, mdo de obra, transportes, ferramentas,
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equipamentos, instrumentos, fardamento, taxas, impostos, seguros, e contribuicdes sociais, trabalhistas e
previdenciarias, entre outros.

13.12. Cabera a Contratada o pagamento do alvara e habite-se. O valor a ser reembolsado a contratada sera o
constante no DAM (Documento de Arrecadagao Municipal) mais o BDI.

13.13. O barracao da obra, quando previsto, devera seguir as orientacdes da NR18 e, caso a Contratada o
execute acima da quantidade estimada na planilha orcamentaria da obra, sem autorizagdo da Fiscalizacdo, ndo
ensejara aditivo contratual de servigos neste item.

13.14. A Contratada devera fornecer a fiscalizacdo da COINF/SEC uma relagdo constando o nome completo e
CPF de cada funcionario que tera acesso ao canteiro de obras, visando a ciéncia e a autorizacdo por parte da
Diretoria da unidade escolar, caso exista.

14. DA QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM

14.1. A proponente licitante deverd apresentar atestado(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)

técnico(s) para a obra do objeto licitado, comprovando experiéncia anterior e pertinente com o objeto da

licitacdo, em especial o constante no item 6 deste TR, ou seja, que permita avaliar o desempenho dos

participantes em servigos similares.

14.2. Os atestados devem ser fornecidos por profissional(is) com aptidao técnica correspondente aos itens de

maior relevancia reconhecida pelo CREA e/ou CAU, em conformidade ao Art.101 da Lei n® 9.433/05 e Art.30

da Lei n° 8.666/93, em observancia as indicacdes abaixo discriminadas.

14.3. Para efeito de julgamento o licitante deverd referenciar, de forma obrigatdria e clara, nos atestados

apresentados, os itens comprobatorios da aptiddo requerida.

14.4. Para os servicos de maior relevancia indicados, apresentar atestados em nome da empresa que

comprovem experiéncia anterior e pertinente com o objeto da licitagdo, ou seja, que permitam avaliar o

desempenho do participante em servicos similares (conforme artigo 101 da Lei estadual n°. 9.433/2005).

14.5. Em relagdo ao(s) profissional(is) indicados no item 14.1, faz-se necessario apresentacdo da Certiddao de

Registro e Quitacao o CREA/CAU (nas situacOes cabiveis) e declaracdo individual autorizando inclusdao

na equipe técnica.

14.6. Atestados da Empresa
14.6.1. Apresentar atestados da empresa relativo os servigos mais expressivos apontados neste Termo
de Referéncia, que tenham sidos realizados e concluidos, os quais comprovem experiéncia anterior,
pertinente e compativel, em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitagao, fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que permitam avaliar o desempenho do participante
em servigos similares ao objeto licitado em conformidade ao Art.101 da Lei n© 9.433/05 e ao Art. 30 da
Lei no 8.666/93, sendo admitida a execugdo minima dos seguintes quantitativos, os quais
correspondem a comprovacao minima de 50%.

DESCRICAO DO(S) SERVICO(S) QUANTIDADE A SER

APRESENTADA
Obra de construgdo de edificagdes com 02 (dois) pavimentos ou similar 8.368,75 m2
Execugdo, instalacdo e montagem de estrutura metalica de cobertura 52.856,86 Kg
Construgdo de Subestagao com capacidade 150 kVa 01 und

14.6.1.1. Para efeito de comprovagdo de capacitacdao técnica da empresa e do(s)
profissional(ais), os quantitativos minimos exigidos em cada item relevante acima especificado
deverdo constar em 01 (um) unico atestado, ndo sendo admitidos somatérios das quantidades
de varios atestados. E possivel, porém, apresentar atestados diferentes para itens distintos.
14.6.1.2. Os atestados que demonstrem a execugdo dos servigos considerados parcelas
relevantes deverdo ser grafados ou destacados, pela licitante para melhor visualizacao da
Comissao de Licitagao.
14.6.2. A Qualificacdo Técnica da(s) empresa(s) que concorrerdo ao Certame Licitatério devera ser
comprovada através dos seguintes documentos:
14.6.2.1. Certificado de Registro ou Inscricao da licitante individual e dos seus Responsaveis
Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, da localidade da Sede da Empresa;
14.6.2.2. Comprovacao de regularidade cadastral conforme Edital;
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14.6.2.3. Comprovacao da licitante de que possui em seu quadro permanente na data prevista da
licitacdo, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente averbado(s)
no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico— CAT, por execucdo de obra contemplando servigos
envolvendo itens objetos deste Termo de Referéncia;
14.6.2.4. A proponente licitante devera apresentar a relagdo completa da equipe técnica minima,
com nome e fungdo, inclusive identificando o(s) Engenheiro(os) Civil(is)/Arquiteto(s)
Responsavel(is) Técnico para a obra objeto deste Termo de Referéncia. Faz-se necessario para
todos, apresentar comprovacao de regularidade com o CREA/CAU (nas situacOes cabiveis) e
declaracdo individual autorizando a sua inclusdo na equipe técnica minima;
14.6.3. A Comprovacao de Vinculacao dos Profissionais devera atender aos seguintes requisitos:
14.6.3.1. Socio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;
14.6.3.2. Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial da
licitante onde consta o registro do profissional, comprovando o seu vinculo com a empresa na
abertura da proposta;
14.6.3.3. Contrato Social e alteracOes, se houver;
14.6.3.4. Comprovacdo através de Certidao(Ges) ou atestado(s) de capacidade técnica em nome
do responsavel técnico, expedido por pessoas juridicas de direito pulblico ou privado,
acompanhada(s) da respectiva certiddo do CREA, comprovando ter o profissional executado
servicos similares, de acordo com o Termo de Referéncia desta licitacdo;
14.6.3.5. Esses documentos devem comprovar que o responsavel técnico da Proponente Licitante
tenha executado obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacdo para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal.
14.6.3.6. Sempre que solicitado, o Proponente Licitante disponibilizard todas as informagGes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, inclusive, dentre outros
documentos, copia do contrato que da suporte ao atestado, endereco atual da contratante e local
em que foram prestados os servigos.
14.7. CAT — Certidao de Acervo Técnico
14.7.1. A proponente licitante devera apresentar o(s) Atestado(s) acompanhada da respectiva CAT,
através da comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, no minimo 01(um) profissional de nivel superior como Responsavel Técnico pela
execucao da obra e/ou servigo, especificado para cada Unidade Escolar, devidamente registrado
e reconhecido pelo Conselho Competente CREA/CAU, detentor de, no minimo, um atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao do objeto
deste TR, que atenda independente do seu quantitativo, as parcelas de maior relevancia técnica definida
neste Edital, conforme abaixo indicado:

PROFISSIONAL QUANTIDADE

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil
: 04
e/ou Arquiteto

14.7.2. A Contratada devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional com a
respectiva CAT do Responsavel Técnico para a Edificagdo Publica.
14.7.3. A(s) Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT dos profissionais poderdo referir-se ainda,
quando executados para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitagdo, do mesmo carater e de igual complexidade ou superior;
14.7.4. Devera(ao) constar, preferencialmente, do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico
Profissional com a respectiva da(s) certiddo(0es)-CAT expedida (s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de execucdo; nome da contratante/pessoa
juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificagOes técnicas dos servicos e os
quantitativos executados;

14.8. Equipe Técnica Minima
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14.8.1. Para a execugdo deste Termo de Referéncia, a Contratada devera colocar a disposicdo da
COINF/SEC, equipe técnica minima especificando para cada Unidade Escolar, bem como, ndo
podera configurara em mais de uma funcdo, conforme quadro abaixo:

EQUIPE TECNICA MINIMA QUANTIDADE
Responsavel Técnico: Engenheiro Civil /Arquiteto | 04
Técnico Eletricista 04
Técnico de Seguranca do Trabalho 04
Mestre de obra 04

14.8.2. Devera apresentar relacdo completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica
Minima correspondente para a Unidade Escolar, que se responsabilizardo pelos trabalhos,
destacando a indicacdo de profissional(is) legalmente habilitado(s) perante o CREA/CAU,
como Responsavel(is) Técnico(s).

14.8.3. A relacdo completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Minima para a Unidade
Escolar devera ser acompanhada da declaracdo de cada componente autorizando a
indicacao, observado o Art.101.III, §2°, §6° e §7° da Lei estadual 9.433, e na forma prevista no
Edital.

15. DO VALOR DA OBRA
15.1. A obra objeto deste Termo de Referéncia tem o valor total de R$ 36.412.237,97 (trinta e seis milhGes,
quatrocentos e doze mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), conforme tabelas abaixo:

NTE MUNICIPIO UNIDADE ESCOLAR VALOR (R$)
16 Serrolandia Construcdo de Unidade Escolar R$ 7.952.338,02
13 Ttuagu Construcdo de Unidade Escolar R$ 9.620.943,93
5 Floresta Azul Construcdo de Unidade Escolar R$ 9.688.705,84
1 Presidente Dutra Construcao de Unidade Escolar R$ 9.150.250,18
TOTAL GERAL R$ 36.412.237,97

16. DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

16.1. Sera utilizado como critério de julgamento a aplicacdo do multiplicador Unico “K”, limitado a 2(duas)
casas decimais, nos termos previstos no Decreto Estadual n® 9.534 de 01 de setembro de 2005, o qual incidira
linearmente sobre todos os precos unitarios, subtotais e totais da Planilha Orcamentaria.

16.2. Havendo erro de multiplicagdo do “K” pelos precos do orcamento da COINF/ SEC prevalecera, sempre, o
valor do "K", limitado a duas casas decimais.

16.3. Serdo desclassificadas as propostas de pregos cujos valores de “K”, limitado a 2(duas) casas decimais,
sejam maiores que 1,00 ou estejam incompativeis com as caracteristicas dos servicos e com o padrdo técnico
exigido para sua realizagdo observando o limite minimo disposto no § 1° Art. 97 da Lei n° 9.433 de 01 de margo
de 2005 e Art. 48 da Lei n° 8.666/93.

16.4. Na composicdo do multiplicador tnico “K”, limitado a 2(duas) casas decimais a ser proposto, deverdo
estar contemplados todos os custos diretos e indiretos necessarios a plena e perfeita prestacao dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

16.5. A empresa devera apresentar cronograma fisico-financeiro, para a obra, compativel com o Kapa proposto,
limitado a duas casas decimais, em parcelas mensais, contendo valores e percentuais, ficando reservado a
COINF/SEC o direito de proceder as alteragdes que julgar pertinentes no decorrer da execucao da obra e/ou
servigo.

16.6. O percentual atribuido para composicdo do BDI, limitado a 2 (duas) casas decimais, de acordo com
modelo do item “21”, 0 qual ndo podendo ser superior a 25% (vinte e cinco por cento).

16.7. O percentual atribuido para composicdo dos Encargos Sociais, limitado a 2(duas) casas decimais de
acordo com modelo do item “22”, o qual ndo poderd ser superior a 116,85% (cento e dezesseis inteiros e
oitenta e cinco centésimos por cento).

17. DO PRAZO

17.1. As obras, objeto deste Termo de Referéncia, elencada no item “3.1", serdo executadas simultaneamente no
prazo total de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da assinatura da Ordem de Servigo.
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17.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da
assinatura do contrato.

18. DA AUTORIZACAO DOS SERVICOS
18.1. A Contratada tera um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para o inicio da execucdo da obra, a
contar da assinatura da “Ordem de Servico” emitida pela COINF/SEC.
18.2. A Contratada devera iniciar a obra e/ou servigos, visando a conclusdo no prazo descrito no item “17”.
18.3. Apds o recebimento da comunicagdo (e-mail/oficio), a Empresa tera até 48 (quarenta e oito) horas para
comparecer a COINF/SEC para receber e assinar a Ordem de Servico. O ndo atendimento ao acima disposto nao
comprometera o prazo previsto para inicio de execucdo da obra, que sera contado impreterivelmente da data de
emissdo da Ordem de Servigo.
18.4. A aprovacdo, por parte da COINF/SEC, dos servigos realizados pela Empresa ndo exime a contratada das
responsabilidades legais.
18.5. Durante a execucdo das obras e/ou servicos, a Contratada devera:
18.5.1. Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o projeto das
instalagbes provisorias ou canteiro de servico compativel com o porte e caracteristicas do objeto do
contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacbes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servicos e obras;
18.5.2. Manter no local da(s) obra(s) e/ou servico(s), instalagbes, funcionarios e equipamentos em
numero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;
18.5.3. Submeter a aprovacao da Fiscalizacao até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de
execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados em conformidade com o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;
18.5.4. Providenciar para que os materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil
nos locais de execugao, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma de execugao dos
servicos;
18.5.5. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugao dos servicos e obras, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagOes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
18.5.6. Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma de execucao
dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos;
18.5.7. Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario
que ocorra no local dos trabalhos;
18.5.8. Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;
18.6. A Contratada devera elaborar o Livro de Ordem de Obra e Servigos de Engenharia para a obra e/ou
servico objeto do Contrato. Este documento deverd permanecer acessivel na obra e deve constar o registro de
toda e qualquer ocorréncia constatada na obra. Deve manter ainda o registro da presenca do fiscal, data e
assinatura de cada vistoria realizada, bem como possuir numeragdo prépria, com folhas destacaveis. A 12 via —
destinada ao fiscal, 22 via — destinada ao Fornecedor e 32 via — folha fixa que deve permanecer na obra.
18.7. A Contratada devera realizar, através de laboratérios qualificados, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
especialmente os ensaios de controle tecnoldgico do concreto nos estados fresco e endurecido, bem como a sua
rastreabilidade na aplicacdo, apresentando;
18.8. A Contratada devera elaborar de relatério mensal contemplando a compilagdo e andlise dos resultados
obtidos nos ensaios realizados e encaminhar mensalmente para a Fiscalizagdo da COINF/SEC.
18.9. A Contratada devera realizar inspecdo de recebimento de materiais permanentes relacionados ao objeto do
contrato para os quais seja requerida a apresentagao de certificados pelo fornecedor, incluindo a analise destes
resultados apresentados e a emissao dos correspondentes protocolos de inspegdo.

19. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
19.1. Os recebimentos, “Provisdrio” e “Definitivo” das obras, serdo efetuados de acordo com o estabelecido
no artigo Art. 73 da Lei n® 8.666/93 e Art. 161 da lei n°® 9433/05.
19.1.1.Ap6s a entrega da obra, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério €, posteriormente,
o Termo de Recebimento Definitivo, caso nao haja pendéncias.
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19.1.2.Portanto, torna-se obrigatdrio a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, referente a
obra realizada, que devera ser solicitado pela Empresa e/ou emitido pelo FISCAL/COINF/SEC, apds 90
(noventa) dias da emissdo do Provisorio. Esta solicitacdo devera vir acompanhada de copia do Termo de
Recebimento Provisdrio.

20. DAS MEDIGCOES
20.1. As medicOes serdo elaboradas mensalmente e deverao obedecer ao que estabelece os itens de servigos
realizados no periodo, segundo a planilha orgamentaria contratual correspondente e no que dispGe o Anexo I -
Critérios Gerais para Levantamento de Quantitativos e Medicoes de Servicos integrante do Edital.
20.2. O cronograma da obra na fase de execucdo podera ser ajustado frente ao cronograma de desembolso
fisico financeiro constante do Edital sem exceder o prazo contratual da Obra de Construgdo, apds submetido a
Fiscalizagdo cuja adequacdo devera ser elaborada de forma que o Ultimo periodo de obra, e consequentemente a
Ultima medicdo desta, nao seja inferior a 10% do valor total do contrato.
20.3. Deverdo ser apresentados, juntamente com a fatura dos servicos, o Boletim de Medicao, Relatdrio
Fotografico, Memoria de Caélculo Ficha de Verificagdo de Servigo e Livro de Ordem de Obras e Servigos de
Engenharia do periodo correspondente a medicdo da obra.
20.3.1. A medicdo devera conter Relatério Fotografico com no minimo 12(doze) imagens coloridas para
cada Boletim de Medicao emitido, visando acompanhamento da evolucdo da obra e/ou servico,
destacando-se os detalhes mais expressivos/significativos compativeis com a referida, conforme padrdo a
ser fornecida pela COINF/SEC, cuja iniciativa da elaboracdo/selecdo compete a Fiscalizacdo da
COINF/SEC.
20.4. Na primeira medicao devera ser constar Alvara ou protocolo do Alvara, ART da obra, ART do Engenheiro
Responsavel, bem como a documentagdo relacionada no item 20.3.
20.5. A Empresa devera elaborar todos “As Built's” que porventura ocorram, as quais serdo desenhadas
conforme as Normas de Desenho da SEC, sendo que a ultima fatura e consequentemente o Termo de
Recebimento Provisorio so sera liberado, com sua apresentagdo e aprovacdo por parte da COINF/SEC.
20.6. A Empresa tem o prazo de 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento do Termo de Recebimento
Definitivo para requisitar a emissdo do Atestado de Capacidade Técnica referente obra. Esta solicitacdo
devera vir acompanhada de copia do Termo de Recebimento Definitivo, ordem de servico e ART do Engenheiro
Responsavel Técnico pela obra.
20.7. A empresa devera apresentar Livro de Ordem de Obra e Servicos de Engenharia, com preenchimento
diario, visando acompanhamento das obras, conforme Resolucao do CONFEA n° 1024 de 21 de agosto de 2009,
a Fiscalizagdo da COINF/SEC
20.7.1. Devera entregarda 01 (uma) via doLivro de Ordem de Obra e Servigos de
Engenharia semanalmente a Fiscalizagdo de COINF/SEC, bem como juntada da documentacdao no
processo de cada Boletim de Medicdo sempre que solicitado pela fiscalizagdo. O mesmo constituira a
memoria escrita de todas as atividades relacionadas com a obra.
20.7.2. Apds a conclusao da obra, a empresa devera apresentar o Livro de Ordem de Obra e Servigos
de Engenharia em meio digital, correspondente a todo periodo de execucao da obra.
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21. DO MODELO DA COMPOSIGCAO DE BDI

COMPOSICAO DE BDI
BDI COM CUSTO INDIRETO E SEM DESONERACAO

BDI

ITEM Proposto
Administracao Central AC 3,60 %
Seguro (*) S 0,80 %
Garantia G

Risco R 1,25 %
Despesas Financeiras DF 1,20 %
Lucro L 6,80 %
Tributos T 8,65 %
BDI 25,00 %

PARAMETROS

1° Quartil |Médio
3,00 % 4,00 %
0,80 % 0,80 %
0,97 % 1,27 %
0,59 % 1,23 %
6,16 % 7,40 %

390 Quartil
5,50 %
1,00 %

1,27 %
1,39 %
8,96 %

conforme legislagdo especifica

FORMULA APLICADA:

VERIFICACAO

OK
OK

OK
OK
OK

(*) O parametro do TCU para o item Seguro refere-se a soma BDI=[(1 +AC+S +R + G)(1 + DF)(1 + )] -

de Seguro e Garantia (S + G), os quais sao avaliados1

conforme legislacao
conforme legislagdo
aliquota e base de cdlculo a ser informado pelo

Tomador

1-T1

4,5 % para orcamentos desonerados

conjuntamente.

Impostos: percentuais devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislacdo.
PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

INS) 5,00 %

CPRB 0,00 %

Outros 0,00 %

Total Impostos 8,65 %
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22. DO MODELO DE COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

SEM DESONERAGAO

CODIGODESCRICAO % HORISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 %
A2 SESC 1,50 %
A3 SENAC 1,00 %
A4 INCRA 0,20 %
A5 SEBRAE 0,60 %
A6 Salario Educacdo 2,50 %
A7 Seguro contra Acidente de Trabalho 3,00 %
A8 FGTS 8,00 %
A TOTAL 36,80 %
GRUPO B
Bl Feriados 3,97 %
B2 Auxilio — Enfermidade 0,93 %
B3 130 Salario 10,94 %
B4 Licenca Paternidade 0,07 %
B5 Repouso semanal remunerado 17,98 %
B6 Faltas Justificadas 0,73 %
B7 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 %
B8 Férias Gozadas 9,71 %
B9 Salario Maternidade 0,03 %
B10 Dias de chuva 2,03 %
B TOTAL 46,50 %
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,12 %
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 %
C3 Férias Indenizadas 4,12 %
C4 Depdsito Rescisdo sem Justa Causa 5,01 %
C5 Indenizacdo Acidental 0,51 %
C TOTAL 15,90 %
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,00 %
D2 Reincidéncia de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 0.72 %
sobre Aviso Prévio Indenizado ! °
D TOTAL 18,72 %
TOTAL (A + B + C + D) 116,85 %
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SECAO III
ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

(X ) Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual n2 9.433/05, o orcamento estimado em planilha de quantitativos e pregos
unitarios é o descrito abaixo, os quais correspondem ao critério maximo de aceitabilidade dos pregos unitarios e
global.

UNIDADES ESCOLARES: U E.E. NOVA

MUNICIPIO: SERROLANDIA. ITUACU. FLORESTA AZUL E PRESIDENTE DUTRA
OBRA: CONSTRUCAQ DE UNIDADES ESCOLARES NOVAS

| RESUMO ORCAMENTARIO ESTIMADO DO CUSTO DA OBRA |
ITEM DESCRICAO VALOR(RS)
| SERROLANDIA RS 7.952.338,02
2 ITUACU RS 9.62(.943.93
3 FLORESTA AZUI RS 9.688.705,84
4 PRESIDENTE DUTRA RS 9.150.250,18
TOTAL| RS  36.412.237,97

PLANILHA ORGAMENTARIA

[NOTAS:

1. inserir planilha.

2 Indicar a tabela de prego/sistema de referéncia adotado e a data base: [item 2.1.3, IV, do Decreto n° 9.534/05] [Ex.:
SINAPI/SICRO].

3. Caso a planilha seja extensa, pode-se fazer uso de tabela anexa, com expressa remissao a esta Secao III.]

DIANTE DA EXTENSAO, A MESMA SERA DISPONIBILIZADA COMO ANEXO I AO PRESENTE EDITAL.

O EDITAL, A PLANILHA ORCAMENTARIA, BEM COMO, OS DEMAIS ELEMENTOS QUE INTEGRAM REFERIDO
INSTRUMENTO, SERAO DISPONIBILIZADOS NO COMPRASNET.BA E NO SITE DA SECRETARIA DA
EDUCACAO EM: http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos
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SECAO 1V

MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA

1. Modelo de descricao da proposta de precos

Modalidade de Licitacdao Numero

[ENGENHARIA COM FATOR “K"]

LOTE /ITEM DESCRIGAO

multiplicador "k"
[OBS.: maximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em
algarismo, conforme disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Unico do
Decreto n© 9.534/05]

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

( ) DIAS [260]

[ENGENHARIA SEM FATOR “K"]

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

2. Modelo de descricao da proposta técnica [NOTA: no tipo técnica e prego]

NAO SE APLICA

Modalidade de Licitagao NUmero

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO V
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE
INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME

Modalidade de Licitacdo NUmero

[Identificagdo completa do representante da licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participacdo no certame
licitatorio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contetido da proposta ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta licitagdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo antes da adjudicagdo do objeto;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do dérgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detenho plenos poderes e informagbes para firma-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipoteses de impedimento de
participacao elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n¢ 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo, da execucdo de obras ou servigos e do fornecimento de bens a
eles necessarios: I - 0 autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; II - a empresa responsavel, isoladamente ou em
consorcio, pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo; IV - demais agentes publicos, assim definidos
no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedacdo constitucional ou legal.

§ 1°- E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitacdo ou na execugdo
da obra ou servico, como consultor ou técnico, nas fungGes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da
Administragdo interessada.

§ 29- O disposto neste artigo ndo impede a licitacdo ou contratacdo de obra ou servigo que inclua, como encargo do contratado ou pelo
preco previamente fixado pela Administracdo, a elaboragdo do projeto executivo.

§ 3°- Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.

§ 42 - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comissao de licitagdo.

Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor plblico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com a
Administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excegoes legais.
Paragrafo Unico - Ndo se inclui na vedagdo deste artigo a prestagdo de servigos em carater eventual, de consultoria técnica,
treinamento e aperfeicoamento, bem como a participacdo em comissGes examinadoras de concursos, no ambito da Administracdo
Publica.

Salvador, de de20_ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO VI ]
MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitacdo NUmero

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)

(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n2 ..... , residente a rua
................................................... , N2 ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e
demais condicOes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n¢ 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitagcdo NUmero

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessao publica da licitacdo, na condigao

( ) de microempresa [ou] ( ) de empresa de pequeno porte

e que ndo estamos incursos nas vedagOes a que se reporta o §4° do art. 32 da Lei Complementar n 123/06.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE II — HABILITACAO

SECAO I }
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. Para a habilitacao dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

1.1 Habilitagdo juridica, comprovada mediante a apresentacao:
( x ) Para pessoas juridicas:

a) de registro publico, no caso de empresario individual.

b) em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societarios comprobatorios de eleigdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores.

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatdrios de
eleicdo e investidura dos atuais administradores.

d) decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir.

1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
( x ) Para pessoas juridicas:
1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentacgao de:
a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.
b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte (x) Municipal - servicos, relativo ao domicilio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condicao nos campos correspondentes na Declaracdo
Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste
instrumento.

1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentacao de:

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, através de certiddo negativa,
ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1° de maio de 1943.

1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacdao de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condigdo nos campos correspondentes na
Declaracdao Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II
deste instrumento.

1.3 Qualificagdao Técnica, comprovada através de:

a) registro ou inscrigdo na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.
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al. Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do contrato.

comprovacdo de capacitacao técnico-operacional, que demonstre a aptiddo para o desempenho de atividade

pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através da

apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo admitida a execucdo minima dos

seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §12 e §2° da Lei n® 9.433/05).

B QUANTIDADE
ITEM | DESCRIGAQ DO(S) SERVICO(S) A SER
APRESENTADA
1 Obra de construcéo de edificacéies com 02 (dois) pavimentos ou 8.368 75 m?

similar

2 Execucédo, instalacdo e montagem de estrutura metalica de cobertura | 52656 86 Kg

3 Construcéo de Subestacdo com capacidade 150 kVa 01 und

[NOTAS:

1. A fixacao do percentual devera ser justificada tecnicamente.

2. O percentual de comprovacdao minima nao podera exceder a 50% do QUANTITATIVO TOTAL.

3. Verificar a Simula n° 263 do TCU.

4. A licitante podera apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) atestado para
cada item requerido (isolado).

comprovacdo de capacitagdo técnico-profissional, através da demonstragdo de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/registro de responsabilidade técnica por execugado de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitagdo, limitadas estas, exclusivamente,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo a seguir definidas:

A seguir estdo relacionados os itens de maior relevancia a serem executados:
Obra de construcao de edificacdes ou similar;

Execucdo, instalacdo e montagem de estrutura metalica de cobertura;
Construgdo de Subestacdo com capacidade de 150 kVa.

c.1 A comprovacdo de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacdo devera ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato social;
d) Contrato de prestagdo de servigos; e€) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2 A comprovagao do atestado/registro de responsabilidade técnica sera feita mediante a exibicao da
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho da regido onde a obra ou servico tenha
sido executado.

c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da capacitacdo técnica deverdo
participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

c.4 Nao sera admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

declaragdo de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo (Visita
Técnica), preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento (art. 101, 1V).
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d.1 As licitantes que dispensarem a realizacdo da visita técnica deverdo apresentar, junto com os
documentos de habilitagdo, sob pena de inabilitacdo, declaracao formal de que estdo cientes das condicdes
para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitacdo, preferencialmente de acordo com o modelo
constante da PARTE II deste instrumento, ndo podendo se eximir, posteriormente, das obrigacOes
assumidas ou reivindicar qualquer alteracao contratual sob o argumento de desconhecer as peculiaridades
do objeto.
d.2 Responsavel pelo agendamento de visita técnica: Servidor responsavel: Matheus de Lucena Simdes

Enderego: SECRETARIADA EDUCAGAO, 52 AVENIDA, No 550, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR/BA.

CEP: 41.745-004 HorARIO: : 08:30 As 12:00 pas 13:30 As 18:00

Tel.: (71)3115.9150 Fax: - E-mail: matheus.simoes3@enova.educacao.ba.gov.br

e) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial (art. 101, V), qual seja:

f)

CERTIDAO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA 0oU CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E
URBANISMO-CAU + CERTIDAO DE ACERVO TECNICO + ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA AVERBADO PELO
CREA/CAU.

indicacao das instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizacdo do
objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos. (art. 101, III e §§6° e §79)

f.1 A licitante comprovara a aptidao operacional mediante a juntada, no envelope de habilitagdo, sob as penas
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual n? 9.433/05, de relagdo explicita e declaracdo
formal de disponibilidade, das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as
especificagdes do PROJETO BASICO - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com o
modelo constante da PARTE II.

f.2 A relagdo do pessoal técnico indicado pela licitante devera estar acompanhada da demonstracdo de
vinculacdo a futura execugdo contratual, mediante a juntada no envelope de habilitacdo, de quaisquer dos
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d)
Contrato de prestacdo de servicos; e€) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

1.4 Qualificagao econémico-financeira:
( x ) aser comprovada mediante:

a)

b)

balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios. A licitante apresentara, conforme o caso, publicacao no Diario Oficial ou Jornal
de Grande Circulagdo do Balango ou copia reprografica das paginas do Livro Diario numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balango e a Demonstracdo de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas a tributacdo com base no lucro
real, o Balango Patrimonial e Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituracdo
Digital —~SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticagdo,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de Registro. [item 2.2.4 , I,
Decreto n2 9.534/05]

a.l A boa situagdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC) > 1,50, de
Endividamento Geral (IEG) < 0,60 e Disponibilidade Financeira Liquida (DFL) > ao orgamento oficial da
obra. [item 2.2.5, Decreto n¢ 9.534/05]

a.2 O cdlculo dos indices sera feito com base nos valores extraidos do balanco patrimonial ou, para as licitantes
cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes formulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a
ILC= IEG = Longo Prazo DFL = (10 X Patrimonio Liquido ) - VA
Passivo Circulante Ativo Total

VA : Somatoérios dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através do Balancete
Analitico

certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de

expedicdo ou revalidagdo dos dltimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista no
PREAMBULO, caso o documento ndo consigne prazo de validade. [item 2.2.4 , II, Decreto n® 9.534/05]
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c) demonstracdo de patriménio liquido no montante minimo de 10% (dez por cento) do valor a ser contratado, o
qual sera obtido com base na proposta final apresentada pela prdpria licitante, admitindo-se a sua atualizagdo
com base no INPC do IBGE, ou por outro indice oficial que Ihe vier substituir, com a apresentacao dos calculos
devidamente subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados. [itens
2.2.4.1 e 2.2.4.3 do Decreto n? 9.534/05]

c.1  Na hipdtese de licitagdo por lotes, o patriménio liquido exigivel sera calculado em funcdo da soma de tantos
quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o
limite da capacidade econdmico-financeira da licitante, esta serd declarada inabilitada para o(s) lote(s)
subseqlientes, observada a ordem seqiiencial dos lotes constante do instrumento convocatério, sendo
vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitacdo.

d) declaracdo da relacio de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SECAO VII da PARTE
II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administragao Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da sessdo puUblica de abertura desta licitagdo. [item 2.2.4.4, Decreto n2 9.534/05]

1.5 Declaragao de Protecao ao Trabalho do Menor

Conforme o inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
estadual n2 9.433/05, devera ser apresentada declaracdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da
SECAO IV DA PARTE II deste instrumento.

2. Regras acerca da participacao de matriz e filial

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacdo
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

c) A comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo podera ser feita em nome da matriz ou da filial;

d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitagdo da matriz e desejar executar o
contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

3. A licitante devera incluir no envelope de habilitacdo os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitagdo,
sendo-lhe facultado apresentar, alternativamente, o Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro
Simplificado-CRS, que possibilitara a substituicdo dos documentos de habilitagdo, na forma indicada neste instrumento.
3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, a licitante devera apresentar a versdo atualizada do referido
documento junto aos demais documentos de habilitagdo

3.2 No pregao eletrénico, os documentos de habilitacdo deverao ser apresentados conforme o disposto na Parte Fixa —
Rito do procedimento licitatério e da contratacdo.

SECAO II
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS

1. Pressupostos para participacao (inscrigdo facultativa ou obrigatéria no Registro Cadastral/SAEB):

( x ) Serdo admitidos a participar desta licitagdo os interessados, inscritos ou ndo no Orgdo Central de Registro
Cadastral da Secretaria da Administragdo do Estado da Bahia — SAEB, que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste instrumento, e que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. [Tomada de
Precgos e Concorréncia]

2. Documentos passiveis de substituicdo pelo extrato do Certificado de Registro:

2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo de validade,
podera substituir os documentos relativos a habilitacdo constantes do sistema de registro, exceto os concernentes a
Qualificagdo Técnica.

2.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificacao da regularidade destes, mediante a emissdao do
extrato do fornecedor pelo drgao licitante.
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SECAO III Iy
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAGAO TECNICA

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

Modalidade de Licitacdo Numero
Declaramos, para fins de habilitagdo em processo licitatorio, que a empresa
XXXXXXKXIKXXIKXXXKXXXXXXXX, CNPJ XOKXXXXXXX, com enderego na

XXX XXXXXXXXX,  prestou servigo de  xxooxxxaaxaxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificagdes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestagao.

Especificacao Quantitativo Prazo de execucao

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS (VISITA TECNICA)

Modalidade de Licitagcdo Numero
Atesto que o preposto da [LICITANTE INTERESSADA], CNPJ ne , Sr.(a) , CPF
n2 , interessado em participar do procedimento licitatdrio [IDENTIFICAR A LICITAGCAO],
realizou a VISITA TECNICA na (UNIDADE) e tomou ciéncia de todas as informacGes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.
Salvador de de 20__.

(assinatura, identificacao do servidor publico e respectivo cadastro)

[ou]

Declaro, em atencdo ao procedimento licitatdrio [IDENTIFICAR A LICITAGAOQ], para os fins do
disposto no inciso 1V do art. 101 da Lei estadual n°® 9.433/05, ter ciéncia de todas as informages e das condigbes para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, pelo que dispenso a realizagao de VISITA TECNICA, com o que nao
poderei alegar desconhecimento supervenientemente.

Salvador de de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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INDICAGAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitacdo Numero

DECLARACAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observancia ao art. 101, §62, da Lei estadual n2 9.433/05, para fins de prova de qualificacdo técnica, que
disporei das instalacOes, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relacdo abaixo, em estrita consondncia com
0s requisitos estabelecidos do instrumento convocatério, conforme estipulado no item 1.3 Qualificagdo Técnica da Segdo
I - DOCUMENTOS DE HABILITACAO da PARTE II — HABILITAGAO deste edital, estando ciente de que a declaracdo falsa
caracteriza o ilicito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual n2 9.433/05.

Instalacoes, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade

Pessoal Técnico Qualificacdo

[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitacio a comprovacdo de que o pessoal técnico indicado pela
licitante vincular-se-a a execucgdo contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de
Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacdo de servigos; e) Termo
através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador de de 20___.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

_ SEGAOIV.
MODELO DE DECLARACAO DE PROTEGAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitagdo NUmero

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual n® 9.433/05, que ndo empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

ou
() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO V
MODELO DE DECLARACAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(LEI COMPLEMENTAR n 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
QUE TENHA RESTRICAO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA]

Modalidade de Licitacdo Numero

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatério acima identificado, declaro, para os efeitos da Lei
Complementar n2 123/06

Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade () fiscal () trabalhista, a cuja regularizagao procederemos
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaracdo do vencedor.

Salvador de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO VI A
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Modalidade de Licitagao NUmero

DECLARAGAO DA RELAGAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observancia ao art. 102, §3¢, da Lei estadual n2 9.433/05, para fins de prova de qualificacdo econémico-
financeira, que, na data da sessdo publica de abertura deste procedimento licitatério, esta licitante tem em vigor os
contratos abaixo indicados, firmados com entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informagOes estdo sujeitas a verificacdo por parte da Unidade licitante para a
finalidade para a qual se destina.

Contratante n2 Objeto Local da prestagdo dos Data de Prazo de | Valor Situagdo Atual
Servigos inicio execugado mensal  do
contrato
Salvador de de 20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

SECAO I
AMOSTRAS/DEMONSTRACAO DE COMPATIBILIDADE

(x ) N3o se exigira a apresentacdao de demonstracao de compatibilidade

] SECAO II .
PARTICIPAGAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

(x ) Nao poderdo participar desta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

() Poderao participar do certame as pessoas juridicas reunidas em consdrcio constituido especificamente para
executar o objeto desta licitacdo, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um
consorcio, devendo ser observado o disposto na Lei estadual n° 9.433/05 e as seguintes regras:

[NOTAS:

1. A admissao de participacdo de empresas reunidas em consodrcio deve ser analisada no caso concreto, em razdo
das peculiaridades do objeto da licitagao.
2. As regras para o consorciamento devem ser definidas neste campo, devendo estar previsto:

2.1 comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicio de consércio, subscrito pelos
consorciados; (art. 105, inciso I, da Lei estadual n? 9.433/05)

2.2 indicacdo da empresa responsavel pelo consoércio, que devera atender as condicoes de lideranga,
obrigatoriamente fixadas no edital; (art. 105, inciso II, da Lei estadual n® 9.433/05)

2.3 apresentacao dos documentos de habilitagido por cada consorciado, admitindo-se, para efeito de
qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado; (art. 105, inciso III, da Lei estadual
n°9.433/05)

2.4 admissdo, para efeito de qualificacio econdomico-financeira, do somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporcao de sua respectiva participacdao, podendo a Administragciao estabelecer, para o
consorcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,
inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas
assim definidas em lei; (art. 105, inciso III, c/c art. 105, §4° da Lei estadual n2 9.433/05)

2.5 impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através de mais de um
consorcio ou isoladamente; (art. 105, inciso 1V, da Lei estadual n® 9.433/05)

2.6 responsabilidade individual e solidaria dos integrantes pelas exigéncias de ordem fiscal e administrativa,
pertinentes a licitagdo, até o recebimento definitivo do seu objeto, bem como por todos os atos de comércio
relativos a licitacdo e ao contrato; (art. 105, inciso V, da Lei estadual n© 9.433/05)

2.7 as empresas consorciadas, vencedoras da licitacao, deverdao providenciar, antes da celebracao do
contrato, a constituicdo definitiva do consorcio, em conformidade com o Termo de Compromisso de
Constituicdo de Consorcio, devendo promover o arquivamento do instrumento proprio no orgdo de registro
correspondente ao da sede da empresa lider; (art. 105, §1°, da Lei estadual n? 9.433/05)

2.8 as empresas consorciadas nao poderdo alterar a constituicio ou a composicdao do consoércio sem a prévia
e expressa anuéncia do 6rgdo contratante, até o cumprimento do objeto da licitagio com o recebimento
definitivo; (art. 105, §22, da Lei estadual n2 9.433/05)

2.9 no consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera, obrigatoriamente, a empresa
brasileira que atenda as condigées para tal fim, que forem fixadas no edital, ressalvadas as licitagoes
previstas no paragrafo Unico do art. 104 da Lei estadual n? 9.433/05; (art. 105, §5°%, da Lei estadual n®
9.433/05)

2.10 sera necessario estipular que o consorcio providencie sua inscricdo no CNPJ, nos termos do art. 49, inc.
III, da Instrucao Normativa da Receita Federal n° 1.634, de 06 de maio de 2016, para fins de celebracao do
contrato com a Administragdo, aplicando-se, para efeito da legislacdo tributaria, o disposto na Instrugao
Normativa da Receita Federal n® 1.199, de 14 de outubro de 2011.]
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SECAO III
PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

(x ) Nao poderdo participar cooperativas nesta licitagao.

~ SECAO IV
AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS [NOTA: TIPO TECNICA E PRECO]

( x ) Nao se aplica

( ) Sim
[NOTA: Deve contemplar os quesitos de pontuagao, elaborados com base em pronunciamento do
setor técnico competente, que prevejam critérios objetivos, de induvidosa pertinéncia com o
objeto da licitacao e a técnica necessaria a execugdo do contrato, indicando, ainda, os pesos das
propostas técnicas e de precos, proporcionalizados em razao das necessidades e interesse
publico a ser atendido.]

SECAOV
RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(x ) Nao se aplica [NOTA: licitacdes restritas a ME e EPP, servicos e hipéteses do art. 49 da LC n2 123/06]
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PARTE IV — CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATONe ___ /_ CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA
BAHIA E A [PESSOA JURIDICA], PARA OS FINS QUE
NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ ne ,
situada na , autorizado pelo Decreto de delegacdo de competéncia publicado no D.O.E. de __ / /[
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURIDICA], CNPJ ne , Inscricdo Estadual/Municipal n®

, situada na , neste ato representada pelo Sr. , portador da cédula de
identidade ne , emitida por , inscrito no CPF/MF sob o n¢ , adjudicataria do
[concorréncia/tomada de pregos/convite] n® , processo administrativo n2 , doravante  denominada
CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela Lei estadual n2 9.433/05, pelas normas gerais da Lei
ne 8.666/93, e respectivas alteragdes, bem como pela legislacao especifica, mediante as clausulas e condicdes a seguir
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a [ 1, de acordo com as especificagdes do instrumento
convocatodrio e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e
II, respectivamente.

§12 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, acréscimos ou supressdes que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqlienta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §12 e 2° do
art. 143 da Lei estadual n 9.433/05.

§2° As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3° E vedada a subcontratacdo parcial do objeto, a associagido da CONTRATADA com outrem, a cessido ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros. [NOTA: subcontratacido vedada]
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CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO
[OBRAS E/OU SERVICOS NAO-CONTINUOS DE ENGENHARIA]

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data ( x ) da sua assinatura () da subscricdo da Autorizagdo de
Prestacao de Servigos — APS, sera de 360 (trezentos e sessenta) dias.

§12 O prazo de execucao do objeto, a contar da data da expedicao da Ordem de Servico, sera de 240 (duzentos e
quarenta) dias. [NOTA: < prazo de vigéncia do contrato]

§2° A prorrogacdao do prazo de vigéncia e/ou de execucdo esta condicionada a ocorréncia de, ao menos, uma das
hipdteses do art. 141 da Lei estadual n2 9.433/05.

§32 A prorrogacao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e serd realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA

() Nao exigivel [NOTA: mediante justificativa técnica]

(x ) A garantia contratual sera de 5% (cinco por cento) [< 5%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer
das modalidades previstas no §12 do art. 136 da Lei estadual n© 9.433/05.

() A garantia contratual sera de ( ) [< 10%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades

previstas no §1¢ do art. 136 da Lei estadual n° 9.433/05. [NOTA: servigos e fornecimentos de grande vulto,
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis — art. 136, §3°]

() A garantia contratual sera de () [< 5%] do valor do contrato, a qual sera acrescida de ( ) [< 20%] do valor
dos bens transferidos pelo CONTRATANTE, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas no §12 do

art. 136 da Lei estadual n® 9.433/05. [NOTA: contratos que importem na entrega de bens pela Administracio —
art. 138]

§1° Sob pena da caracterizagdo de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipdtese de opgdo pela
modalidade caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fianca bancaria,
que a comprovacao seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em
qualquer caso, a realizagdo de pagamento.

§2° A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigagGes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagdes legais. [NOTA: se ndo houver necessidade de adicionar especificagbes]

[ou]

§2°2 A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagdes legais, devendo, ainda, observar as seguintes especificagdes adicionais:
[NOTA: explicitar neste campo, caso necessario, as especificacoes adicionais relativas a garantia contratual, a
exemplo do prazo e de sua abrangéncia, conforme a natureza do objeto, devendo ser observada a legislagdo
especifica da espécie de garantia].

I. a garantia devera abranger os débitos trabalhistas e previdenciarios;
II. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de

90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual ou o lapso necessario a que se processe 0
recebimento definitivo da totalidade do objeto.
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§32 A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu
valor nas mesmas condicdes do contrato.

§4° No caso de seguro-garantia ou fianga bancaria, ndo sera admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

§52 A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteragdo contratual, no mesmo prazo deferido
para a comprovacao da garantia origindria, visando assegurar a cobertura das modificagbes procedidas.

§62 Sera recusada a garantia que ndo atender as especificacOes solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorrecdo apontada ou, no caso de titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, promova a substituicdo por caucao em dinheiro.

§7° O retardamento, a falta da apresentacdo ou a ndo substituicdo da garantia impedira a realizacdo do pagamento
das faturas apresentadas, sem prejuizo da incidéncia de multa moratdria, da rescisdo do contrato nos termos do
art. 167, inc. III, da Lei n® 9.433/05 e das demais cominagdes legais.

§82 A devolucdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a
demonstracao de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes pactuadas.

CLAUSULA QUARTA — REGIME DE EXECUGAO

( ) Empreitada por prego unitario
( ) Tarefa
( ) Empreitada por prego global

CLAUSULA QUINTA — PRECO

[COM FATOR "K"]
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicagdo do
multiplicador “k” de NN,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre os precos unitarios do orcamento de
referéncia elaborado pela Administracdo.

§1° Estima-se para o contrato o valor global de R$

§2° Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, saldrios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigagoes.

[NOTAS:

1. Quando o produto do multiplicador pelos itens do orcamento de referéncia resultar em dizima periddica, serdao
desprezadas as demais casas decimais.

2. Excepcionar a clausula do §2° quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do
CONTRATANTE.]

[SEM FATOR "K"]
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelas prestagoes efetivamente adimplidas os valores abaixo especificados:

ITEM

[y

W|IN

§1° Estima-se para o contrato o valor global de R$
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Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigacOes.

[NOTAS:
1. Caso a planilha seja extensa, pode-se fazer uso de tabela anexa

2. Excepcionar a clausula do §2° quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do
CONTRATANTE.]

CLAUSULA SEXTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotacdo Orgamentdria a seguir

especificada:
Unidade FIPLAN Funcdo Subfuncao Programa P/A/OE
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinagao do recurso Tipo de recurso

orcamentario

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinagdes contidas no instrumento convocatdrio, bem como daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:

II.

II1.

v.

VI.

VIL

VIIL

IX.

designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execugdo do
contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de comunicagdo entre as
partes;

executar o objeto deste contrato de acordo com as especificacdes técnicas constantes do instrumento
convocatdrio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados;

manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisdao, direcdo e recursos humanos para execugao
completa e eficiente do objeto deste contrato;

zelar pela boa e completa execucao dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observagoes
e exigéncias que Ihe forem solicitadas;

comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;

atender com presteza as reclamagOes sobre a qualidade dos servigos executados, providenciando sua imediata
corregao, sem Onus para o CONTRATANTE;

respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serao
executados 0s servigos;

reparar, repor ou restituir, nas mesmas condig0es e especificagdes, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servigos objeto deste contrato, deixando as
instalagdes na mais perfeita condicdo de funcionamento;

arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em conseqiiéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacdo ou interrupcao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forga maior, circunstancias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua
ocorréncia;
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manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condicOes de habilitacdao e qualificacao exigidas na licitacdo, inclusive de apresentar, ao setor de liberacdao de
faturas e como condicao de pagamento, os documentos necessarios;

providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticGes competentes, necessarios a
execugao dos servigos;

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execucdo do objeto do presente contrato;

adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatdrio e pelos quais se obriga, visando a perfeita
execucao deste contrato;

emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao;

observar a legislacdo federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;

executar os servicos sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do contrato;
prover as instalages, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitagdo;

alocar durante todo o periodo de execugdo do objeto a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatdrio, admitindo-se a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo CONTRATANTE.

providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br, para
a pratica de atos através do Sistema Eletronico de InformagGes — SEI.

§1° Além das determinagbes acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita a determinacdo do art. 429 do Decreto-
Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943 (Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo Decreto n? 5.598,
de 12 de dezembro de 2005, devera, no que concerne a aprendizagem:

a)

b)

recrutar, preferencialmente, para a contratacdo de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes
indicados nos incisos I e II do art. 92 da Lei estadual n° 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo
Decreto estadual n® 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do quadro
de aprendizes da CONTRATADA;

apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis contado do inicio efetivo da execucdo do servico, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual n® 16.761/16, devendo justificar, perante o
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

§2° Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacGes especificas pertinentes ao pessoal destinado a
execucdo do objeto, sem embargo de outras previstas na legislacao pertinente:

L

1L

I1I.

v.

alocar durante todo o periodo de execucdo do contrato a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatoério, admitindo-se a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo CONTRATANTE;

promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos seus empregados,
bem como fornecer todos os equipamentos de protegdo individuais — EPI, necessarios, fiscalizando e exigindo
gue 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao de suas integridades fisicas;
adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacOes estabelecidas na legislacdo especifica de acidente do
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos
Servigos ou em conexao com estes;

realizar regularmente os exames de salde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas
as despesas de transporte, alimentagao, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e
outras obrigacdes legais ou derivadas de dissidios, convengdes ou acordos coletivos;

pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigagGes acessdrias, bem
como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;
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IX.
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responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus empregados
e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servigo, por motivo justificado ou ndo, sem
nenhum Onus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, antecipadamente, todo e
qualquer afastamento, substituicdo ou inclusao de qualquer um dos seus empregados vinculados a execucdo do
presente contrato;

arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive
as de iluminagao;

realizar a matricula dos servicos no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicOes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislacdo especifica em vigor, a quais
deverao estar acompanhadas de declaracao elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servicos contratados;

apresentar, juntamente com a primeira medicdo, comprovagdo de matricula da obra/servico junto a Previdéncia
Social.

responder por todos os Onus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal, Previdenciaria, Trabalhista e
Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exercam as suas atividades devidamente
uniformizados, em padrdo unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislagdo especifica.

§32 Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacdes especificas pertinentes ao canteiro de
obras/servicos e local de execucdo, sem embargo de outras previstas na legislacdo pertinente:

L

1L

III.

1v.

V.

VI.

VIL

VIIL.

IX.

§4°

1L

I1I.

fornecer e manter no canteiro de obras/servicos tudo que for necessario a execucdo dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e com a qualidade desejada;

manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos, recolhendo os entulhos e
dando-lhes o destino adequado;

manter canteiro de obras/servicos com instalagbes compativeis, inclusive escritorios para seus representantes,
bem como para a Fiscalizacdo, com a observancia da legislacdo pertinente;

fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execucdo de obras, placa de divulgacdo e identificacdo da
mesma, as quais serdo confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pelo CONTRATANTE;
executar as obras/servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local
e em seu entorno;

ndo permitir a instalacdo de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da obra,
sendo de sua inteira responsabilidade a adogdo de todas as medidas e providéncias visando impedi-la;

manter no local das obras/servigos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotagdes devidas, quando
necessarias, referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mdo-de-obra, etc., como também
reclamacOes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela Contratada em todas as vias, ficard em poder
da Contratante ap0s a conclusdo das obras/servigos;

obedecer as normas de higiene e prevencgdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nos
acampamentos e nos canteiros de servigos;

manter no local das obras/servigos, além da equipe técnica, auxiliares necessarios ao perfeito controle de
medidas e padrdes, assim como promover as suas expensas e a critério da Fiscalizagdo, o controle tecnoldgico
dos materiais a serem empregados nos servigos.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacdes especificas pertinentes a execugdo dos servigos,
além das que foram previstas no PROJETO BASICO:

registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da
Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissdo da primeira fatura;

emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constardo todas as
informagOes técnicas do objeto contratado;

seguir o cronograma fisico das etapas de execugdo, observando as formas, as medidas, realizando os controles
geotécnicos e geométricos “in loco”, ndo se admitindo modificages sem a prévia consulta e concordancia da
fiscalizacao;
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supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratagdo, assumindo total
e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servicos;

comunicar sempre o inicio ou conclusdo de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita comunicagdo
com a fiscalizacdo;

adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos, arcando com todas as
despesas, sem Onus adicional ao CONTRATANTE;

submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipdtese em que admitida a
subcontratacdo;

assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo dos servicos, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar;

submeter a fiscalizacdo, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos servigos antes da
sua execucao;

abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacao acerca das atividades objeto desta licitacdo, sem
prévia autorizagdo do CONTRATANTE;

executar todas as obras, servicos e instalagbes de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos
técnicos que integram o procedimento licitatorio, seguindo rigorosamente, as Normas Técnicas aplicaveis;

executar o controle tecnolégico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios laboratoriais) para
evidenciar o atendimento as Normas Técnicas aplicaveis;

quando, por motivo de forca maior, houver a necessidade de aplicagdo de material "similar" ao especificado,
submeter o pretendido a Fiscalizacdo, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de
custos, possa se pronunciar pela aprovagao ou ndo do mesmo.

§5¢2 Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacdes concernentes a responsabilidade pela execucdo do
objeto:

L

II.

III.

responsabilizar-se pelos onus resultantes de quaisquer acdes civeis ou trabalhistas, demandas que gerem custos
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas por terceiros, que |he
venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato.

a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem podera onerar o CONTRATANTE, renunciando
expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;

responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execucao das obras/servicos.

§62 Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagles:

L.
II.

III.
v.

VI.

VI.

entregar ao CONTRATANTE, quando exigido no PROJETO BASICO, o relatério “AS BUILT” parcial correspondente;

entregar ao CONTRATANTE, quando da emissdo do Termo de Recebimento Provisério final das obras/servicos, e
vinculado ao pagamento da Ultima parcela, o relatério “AS BUILT” correspondente, registrando todas as alteragoes
e complementacbes efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando,
obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;

retirar todo o entulho decorrente da execucdo das obras/servicos, deixando o local totalmente limpo;

prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente

de solicitagdo;

responder, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos

materiais, como do solo,em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002;

realizada a medicdo final, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:

a) relagdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de categoria(s) e
ntmero(s) de registro(s) profissional(is), fungdo(Ges) e periodo de atuagdo de cada um, conforme ART/RRT e

proposta do licitante;
b) cédpia do Diario de Obra;

realizada a medigdo final, a CONTRATADA devera solicitar ao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
Obra, formalmente, o set recebimento provisorio;
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para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatorio “AS BUILT”;

apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certiddo negativa de
débito — CND.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigagGes contidas neste contrato por determinagdo legal, obriga-se a:

L

II.
III.

Iv.

fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura;

realizar o pagamento pela execucdo do objeto contratual;

proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo
legal.

avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em diario de
ocorréncias, e determinar a imediata correcdo das irregularidades apontadas.

CLAUSULA NONA — FISCALIZACAO DO CONTRATO

Competirda ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucdo do contrato, na forma do art. 154 da Lei
estadual n2 9.433/05, ficando esclarecido que a acdo ou omissdo, total ou parcial da fiscalizacdo ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade pela execucdo do contrato.

1o

§1

§2°

§3°

O adimplemento da obrigacdo contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva prestagdo do servico,
a realizacdo da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissdo de documento de cobranga, nos termos do art. 82, inc. XXXIV, da Lei
estadual n29.433/05.

Cumprida a obrigacdo pela CONTRATADA, caberd ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os servigos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissdo da habilitagdo de pagamento, conforme o
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual n° 9.433/05.

Compete especificamente a fiscalizagdo, sem prejuizo de outras obrigacOes legais ou contratuais:
I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigagGes pactuadas;

II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas Técnicas inerentes ao
objeto contratual;

III. rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para sua
retirada da obra;

IV. exigir a imediata substituicdo de engenheiros, técnicos, encarregados e operarios que nao correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente as necessidades dos servicos;

V. decidir quanto a aceitacao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

VI. esclarecer prontamente as dulvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

VII. promover, com presenca da CONTRATADA, as medicOes dos servigos executados;

VIII. transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacdes dos servicos que porventura venham a ser feitos,
bem como as alteracOes de prazo e cronograma;
IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos servigos em relacao a terceiros;
X. dar a autoridade superior imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a
CONTRATADA, ou mesmo a rescisao do contrato;
XI. validar o Boletim de Medicdo;

XII. por meio do didrio de ocorréncias:
a) anotar as determinagGes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;
b) avaliar as anotagdes feitas pela CONTRATADA,;
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c) registrar o andamento dos servigos, tendo em vista os projetos, as especificacdes, o prazo e o
cronograma;
d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;

e) registrar as restricdes que lhe parecam cabiveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

f) determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
EspecificacOes e das Normas Técnicas pertinentes;

g) anotar os fatos ou alegacoes cujo registro se faca necessario.

XIII. intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou
deficiéncia dos equipamentos e da mdo de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da
mesma pleitear indenizacdo, seja a que titulo for.

Fica indicada como a area responsavel pela gestdo do contrato: [NOTA:
indicar a area respectiva].
Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor , Mmatricula:

[NOTA: alternativamente, a nomeacao do gestor do contrato pode ser feita por portaria]

Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): matricula:

[NOTA: alternativamente, a nomeacao do fiscal e/ou comissdao pode ser feita por
portaria]

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto, consistente na afericao da efetiva prestacao do servico, realizacdo da obra, entrega do bem ou
de parcela destes, se dara segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual ne 9.433/05, observando-se os seguintes
prazos, se outros ndo houverem sido fixados no Termo de Referéncia ou no Projeto Basico:

§2°

53

§4°

§6°

I. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, com a duragdgo maxima
de 90 (noventa) dias;

II. definitivamente, em razao de parecer circunstanciado de servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo assinado pelas partes, apds o decurso de prazo de observacdo ou de vistoria,
comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds sanadas as eventuais pendéncias
apontadas no checklist do recebimento provisério, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual ne
9.433/05.

Nos casos de aquisicdo de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-a mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

O prazo a que se refere o inciso II desta clausula ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificado.

Na hipétese de ndo ser lavrado o termo circunstanciado ou de ndo ser procedida a verificacdo dentro dos prazos
fixados, reputar-se-3o0 como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos

O recebimento definitivo de obras ou servigos, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissado de, no minimo, 03 (trés) membros.

Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisério sem qualquer manifestagio do CONTRATANTE, ndo
dispondo o PROJETO BASICO de forma diversa, considerar-se-a definitivamente aceito pela Administragdo o objeto
contratual, para todos os efeitos.

Podera ser dispensado o recebimento provisdrio nos seguintes casos:

L. servigos profissionais;
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II.  obras e servicos de valor até o limite previsto para compras e servigos, que ndo sejam de engenharia, na
modalidade de convite, desde que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalacdes sujeitos a
verificacao de funcionamento e produtividade.

Salvo disposicdes em contrario constantes do PROJETO BASICO, os ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento em desacordo com as condicoes
pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as dedugbes cabiveis.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

Com a conclusdo da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

No que diz respeito a obras e/ou servicos de escopo de engenharia, deverdo ser adicionalmente observados:

I. ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medicdo prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada;

II. uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades correspondentes previstas no
cronograma fisico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

III. os boletins de medigdo conterdo as quantidades de servigos efetivamente executados em periodos
sucessivos de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de inicio do primeiro periodo com a
data de inicio do prazo de execugdo constante da Ordem de Servico;

IV. apds a aprovacao, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servicos e de memdria de calculo detalhada;

V. a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que ndo tiver(em) correspondéncia com o Boletim de Medicao podera(ao)
ser glosada(s) ou rejeitada(s);

VI. o atesto de parcela obras, compras ou servigos, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros;

VII. na medicdo final, o recebimento provisorio deve sera acompanhado dos seguintes documentos: Relagdo
nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), funcdo(des) e periodo de atuacdo de cada um, conforme ART e
proposta do licitante; Copia do diario de obra;

VIII. o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatério “AS BUILT” a ser
fornecido pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de ordem bancéria ou crédito em conta eerrente
aberta em instituigdo financeira contratada pelo Estado da Bahia, no prazo ndo superior a 08 (oito) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da fatura, apds concluido o recebimento definitivo, em consonancia com o disposto no art. 62,
§59; art. 89, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual n® 9.433/05.

510

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusao da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfagdo pela CONTRATADA de todas as obrigagdes pertinentes ao objeto
contratado.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluira apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.

O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagdo, com base no valor do prego vigente.
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A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos
relacionados com a obrigacdo, sujeitando-se as retengOes tributarias previstas em lei, e, as situacoes especificas,
a adogdo da forma eletronica.

O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual ne 9.433/05, devera ser instruido
com a prova da manutencdo das condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no certame, o que podera ser
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta
demonstracdo a data de conclusdo da etapa do recebimento definitivo.

Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, de circunstancia que impega a liquidacdo da despesa,
como obrigac0es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para o
CONTRATANTE.

Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, sera observado o que se segue:

L. a atualizagdo monetaria sera calculada considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variacdo do INPC do IBGE pro rata tempore;,

II.  nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias
contados da data da celebragdo do ajuste, sera dispensada a atualizagdo financeira correspondente ao
periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que ndo
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei n® 9.433/05.

Optando a CONTRATADA por receber os créditos em instituicao financeira diversa da indicada no caput, devera
arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serdo deduzidos dos pagamentos devidos.

No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou servicos de engenharia, deverao ser adicionalmente
observados:

I. qualquer pagamento somente sera efetuado mediante apresentacdo das respectivas nota(s)
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (trés) vias, emitida em nome do CONTRATANTE;

II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das
contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social) e da regularidade
trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execucdo contratual;

III. o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentagdo:

a) do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;
b) da Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
c) no caso de obra, da comprovagao de instalagao da placa de divulgacdo e identificacdo;

d) da prova da matricula da obra/servigo junto a Previdéncia Social;

e) guias de recolhimento das contribuigdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislagdo especifica em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaragdo elaborada em papel
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim,
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mdao-de-obra
empregada nos servicos contratados.

IV. quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serda observado o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel, e ainda:
a) Os servicos serdo medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos foram executados;
b) Nas medigdes que abrangerem mais de um municipio, o calculo do ISS devera ser realizado para cada
municipio abrangido, sendo que as extensdes de cada municipio serdo verificadas em campo e
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;
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V. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard em
aprovagao definitiva dos servicos executados total ou parcialmente;

VI. para efeito do pagamento da Ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a baixa definitiva da
matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certiddo negativa de débito — CND, observando-se
0 que se segue, na hipdtese da impossibilidade do atendimento ao disposto neste inciso: [NOTA:
conforme parecer Sistémico n® 001658/2020 (processo SEI n° 006.0419.2020.0004907-19
PGE.Net n° 2020.02.001366)

a) ao final da obra, se houver comprovacdo de que a Contratada apresentou ao Orgdo competente os
documentos necessarios para expedicdo de CND e se a Administragdo tiver como aferir e atestar, de forma
expressa, em documento assinado e com identificacdo do seu subscritor, que todas as obrigacdes
previdenciarias relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o pagamento;

b) devera ser instaurado procedimento administrativo proprio para apurar o descumprimento contratual;

c) antes da instauracdao de procedimento administrativo de apuracdo e aplicagdo de penalidade, devera a
Administragdo fixar um prazo razoavel para que a empresa comprove a baixa da matricula e apresente a
CND.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — MANUTENGCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA

[ENGENHARIA COM FATOR "K"]
O reajustamento de precos sera efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a
variacdo ocorrida desde a data da elaboracdo do orgamento de referéncia pelo CONTRATANTE.

§12 Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessdo de reajustamento sera feita mediante a aplicacdo
do [NOTA: indicar e disciplinar o indice aplicavel], nos termos do inc. XXV do art. 82 da Lei estadual n®
9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas do objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA.
[NOTA: parte final aplicavel em contratos de escopo]

[ou]
[ENGENHARIA SEM FATOR "K"]
Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 meses da data de apresentacdo da proposta.

§1° Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicacdo
do INCC, nos termos do inc. XXV do art. 82 da Lei estadual n2 9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas do
objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA. [NOTA: parte final aplicavel em contratos de escopo]

§2° A revisdao de pregos, nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei estadual n® 9.433/05, dependerd de requerimento
da CONTRATADA quando visar recompor o preco que se tornou /nsuficiente, devendo ser instruido com a
documentacdo que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

8§32 O requerimento de revisao de precos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo maximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei n® 10.406/02.

§4° A revisdo de pregos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possivel a redugdo do preco ajustado para
compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos
insumos basicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. II, alinea “e”, da Lei estadual n2 9.433/05.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA—- ALTERAGCOES CONTRATUAIS
A prorrogagdo, suspensao ou rescisdo sujeitar-se-3o as mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.

§12 A admissao da fusdo, cisdo ou incorporacao da CONTRATADA esta condicionada a manutengao das condigbes de
habilitagdo e a demonstracdo, perante o CONTRATANTE, da inexisténcia de comprometimento das condicdes
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execugao do contrato.

(]

§2

Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:

I. a simples alteracdo na indicacdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
modificagao dos respectivos valores;
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II. reajustamento de precos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizagdes, compensagdes ou
apenagoes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento dos mesmos constantes;

III. o empenho de dotacdes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

§32 Os precos unitarios referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serdo obtidos multiplicando-se o fator “K”,
proposto pela empresa, pelo prego de referéncia da tabela adotada pelo 6rgdo, nas mesmas bases vigentes a
época da licitacdo. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Unico do Decreto n2 9.534/05]

§4° Nao existindo preco de referéncia, este sera fixado mediante acordo entre as partes, observado o preco médio de
mercado e os limites previstos no §32 desta cldusula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Unico do Decreto n®
9.534/05]

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - INEXECUGAO E RESCISAO

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais e as previstas na Lei
estadual n© 9.433/05.

§12 A rescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual ne 9.433/05.

8§22 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual n2 9.433/05, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver softido, na
forma do §22 do art. 168 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — PENALIDADES

Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n2 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§1° Para a aplicacao das penalidades serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n2 13.967/12.

§22 Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos
II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n2 9.433/05.

§32 Serdo punidos com a pena de suspensdo temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar
com a Administracdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e
VII do art. 185 da Lei estadual ne 9.433/05.

§4° A CONTRATADA sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das faltas
previstas na Lei estadual ne 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificacdo
técnica, qualificagdo econémico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

§5° A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard a CONTRATADA a
multa de mora, na forma prevista na clausula seguinte, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragao,
observado o disposto na Lei estadual n2 9.433/05 e no Decreto estadual n 13.967/12.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA — SANCAO DE MULTA

A pena de multa serd aplicada em fungdo de inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do
contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicacdo das demais sangGes previstas
na Lei estadual ne 9.433/05.

§1° Quanto a obrigacdo principal, sera observado o que se segue:
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L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

II. Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto €, sobre a diferenca entre o valor global
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servico ja realizado.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo principal ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,3% (trés
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subseqtiente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servico em mora.

Quanto a obrigacao acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo acessoria, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

II. Caso o cumprimento da obrigacdo acessoria, uma vez iniciado, seja descontinuado, serd aplicado o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagao descumprida.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo acessoria ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia
subseqtiente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

IV. Caso ndo seja possivel identificar o valor ou custo da obrigacdo acessoria descumprida, a multa sera
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que ndo supere 1% da sancdo pecuniaria que seria cabivel pelo
descumprimento da obrigacdo principal.

Se a multa moratdria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devera, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuizo da aplicacao
das demais sang0es previstas em lei.

Na hipdtese de o contratado se negar a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacdo, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global
do contrato.

As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximirda a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso.

Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

Caso ndo tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - VINCULAGCAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigbes estabelecidas no processo
licitatdrio, referido no predmbulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA - COMUNICACAO ELETRONICA

Fica pactuado que os atos de comunicagdo processual com a CONTRATADA poderdo ser realizados por meio eletrénico,
na forma do disposto na Lei n® 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto n® 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Paragrafo Unico. A CONTRATADA devera manter atualizado o endereco eletrénico cadastrado no Sistema Eletronico de
InformacOes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimacdo de atos processuais.

CLAUSULA DECIMA-NONA — FORO
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As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presencga das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20__.
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunha (nome/CPF) Testemunha (nome/CPF)
Declaro que a [Autorizacdo para Prestacao de Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de
Servigos — APS] foi subscrita no dia /_ /. /_ /.
(nome, cargo e cadastro do declarante) (nome, cargo e cadastro do declarante)
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PARTE IV-A — DOS PROJETOS

( v ) Projeto Basico

( ) Projeto Executivo

AS PECAS QUE COMPOEM O PROJETO B/\SIS:O, PARA O SERVICO EM TELA, ENCONTRAM-SE ACOSTADAS
AOS AUTOS. COI!TUDO, DIANTE DA EXTENSAO, AS MESMAS, BEM COMO, TODAS AS INFORMACOES EIQU
ARQUIVOS, SERAO DISPONIBILIZADOS NO COMPRASNET.BA E NO SITE DA SECRETARIA DA EDUCACAO
EM:

https://www.comprasnet.ba.gov.br/inter/system/Licitacao/FormularioConsultaEdital.asp

http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos

PARTE FIXA

RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATACAO

CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE - MENOR PRECO

TITULO I
DOS PRINCIPIOS

1. A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdo e serd processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa,
da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

TiTULO 1T
DOS IMPEDIMENTOS

2. Nao sera admitida a participacao de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou
declarados inidoneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual ne 9.433/05.

3. Em consonancia com o art. 200 da Lei estadual n2 9.433/05, fica impedida de participar de licitagdes e de contratar
com a Administracdo Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua
criacdo, haja sofrido penalidade de suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo ou tenha sido
declarada inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo, da execucao de obras ou servicos e do fornecimento de
bens a eles necessarios: a) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa natural fisica ou juridica; b) a empresa
responsavel, isoladamente ou em consorcio, pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacdo; d) demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual ne
9.433/05, impedidos de contratar com a Administracdo Publica por vedagdo constitucional ou legal.

4.1 E permitida a participagdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alinea b deste item na licitagdo ou na
execucdo da obra ou servico como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizagdo, supervisao ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da Administracao interessada.

4.2 O disposto neste item ndo impede a licitagdo ou contratacdo de obra ou servigo que inclua, como encargo do
contratado ou pelo prego previamente fixado pela Administragao, a elaboragdo do projeto executivo
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4.3 Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste item, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32 grau entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e a licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens
€ servicos a estes necessarios.

4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissao de licitacdo, ao pregoeiro e equipe de apoio.

5. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com
a administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
excecoes legais, conforme o art. 125 da Lei estadual ne 9.433/05.

6. Os servidores publicos civis deverdo observar as vedacdes contidas na Lei estadual n2 6.677/94, especialmente do inc.
XI do art. 176, assim como as proibicoes especificas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.

7. Os policiais militares da ativa deverdo atender as prescricoes do art. 40 e 57 da Lei estadual ne 7.990/01.

TITULO 111 )
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

CAPITULO I
QUANTO A FORMA

8. Os documentos relativos a habilitacao poderao ser apresentados em original, copia autenticada ou copia simples.

8.1 Sera admitido o envio de documentacdo em copias simples, contudo, a licitante devera enviar no bojo do envelope, a
declaragao escrita atestando a veracidade das informagOes apresentadas, ressaltando que em caso de declaragao falsa
ou apresentacgdo de documentos falso, podera a licitante sofres as sangdes cabiveis.

8.2 Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cdpia simples, sera exigido a apresentacao da
documentacgao original para fins da competente averiguagao de autenticidade, antes da celebracado do ajuste.

9. As certidGes extraidas pela /nternet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

10. Os documentos da proposta de precos e da habilitacao deverao estar dispostos ordenadamente, contidos em 02
(dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdao estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgao/entidade e setor promotor da licitacdo, a modalidade licitatéria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitagdo, o objeto da licitagdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Proposta de Pregos, ou
ENVELOPE B — Habilitagdo.

11. A proposta de pregos devera estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu
mandatario, sendo necessaria, nesta Ultima hipotese, a juntada da procuracdo que contemple expressamente este
poder.

CAPfTULOTI
QUANTO AO CONTEUDO

12. A proponente devera elaborar a sua proposta de precos em moeda nacional (reais e centavos), observando as
disposicoes do Termo de Referéncia, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

13. Ocorrendo divergéncia entre o prego por item em algarismo e o expresso por extenso, sera levado em conta este
ultimo.

14. A proposta apresentada devera incluir as despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto da licitacao.

15. Os pregos cotados deverdo ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando a condicdo de
pagamento a vista, ndo devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.

16. N3o sera permitida previsdo de sinal, ou qualquer outra forma de antecipagdo de pagamento na formulacdo das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

17. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatdrio, nem propostas com
preco global ou unitdrio simbdlico, irrisdrio ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

18. A formulagdo da proposta implica para a proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados.
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19. Na concorréncia, tomada de precos e convite do tipo técnica e preco, a proponente devera apresentar proposta
técnica observando as disposicOes relativas ao modelo de descricdo da proposta técnica e aos critérios para avaliagao
das propostas técnicas.

20. Para a habilitacdo dos interessados na licitacdo, exigir-se-ao, exclusivamente, os documentos relacionados no
instrumento convocatorio.

20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar n°® 123/06, deverao apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

TITULO IV 3
DO PROCEDIMENTO NA LICITAGAO

CAPITULO T
DA FASE INICIAL

21. A sessdo publica da licitagdo terd inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatério, facultado as
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem o0s
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatorio.
21.2 O credenciamento de sdcios far-se-a mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e, no
caso das sociedades por acoes, acompanhado do documento de eleicdo e posse dos administradores.

21.3 O credenciamento de mandatarios far-se-a mediante a apresentacdo de procuracdo por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o contelido constante do modelo de procuracdo integrante do instrumento
convocatodrio, devendo ser exibida, no caso de procuracdo particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes.

21.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar uma
Unica licitante.

21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou copia
simples.

21.5.1 Sera admitido o envio de documentacao em cdpias simples, contudo, a licitante devera enviar no bojo do
envelope, a declaracdo escrita atestando a veracidade das informagdes apresentadas, ressaltando que em caso de
declaracdo falsa ou apresentacdao de documentos falso, podera a licitante sofres as sangoes cabiveis.

21.5.2 Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em copia simples, sera exigido a apresentacao da
documentagao original para fins da competente averiguacao de autenticidade, antes da celebracao do ajuste.

21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessao publica em nome da licitante.

22. Procedido ao credenciamento, a Comissdo fara a apresentagao do ENVELOPE A — Proposta de Pregos e o ENVELOPE
B — Habilitagdo, ndo sendo admitida a entrega de envelopes fora do horario previsto para recebimento.

22.1 O ENVELOPE A — Proposta de Pregos e o ENVELOPE B — Habilitagdo deverdo conter os elementos exigidos no
instrumento convocatorio.

23. Apods a entrega da proposta, ndo mais cabera a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.

24. Sempre que houver interrupcdo da sessao, as licitantes deverdo ser notificadas do dia e hora em que a sessao tera
continuidade.

24.1 A notificagdo do dia e hora em que a sessdo terd continuidade deverd ser realizada mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdo, caso em que
podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados, lavrada em ata.

25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitagdo sera realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pela Comissdao, constando, pelo menos,
os nomes dos participantes e os locais em que se encontram e a tempestividade da remessa da documentacao.

26. Todos os documentos contidos nos envelopes serao rubricados pela Comissdo

CAPITULO 11
DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

Secao I
Da abertura das propostas de precos
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27. O presidente da Comissdo fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A — Proposta de Precos.

28. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacdes do
instrumento convocatodrio, julgando, classificando e ordenando as propostas.

28.1 Serdo desclassificadas as propostas que: ndo atenderem as condigGes e exigéncias do instrumento convocatorio;
nao contiverem informacdo que permita a perfeita identificacdo e/ou qualificagdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a nao permitir a sua compreensao.

28.2 Serao desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatdrio,
fixados pela Administracdo ou por dérgdo oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de precos.
28.3 Serdo também desclassificadas as propostas que consignarem precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que
0s custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucao do objeto do contrato.

28.4 No caso de licitagdes de menor preco para obras e servigos de engenharia, devera ser observado, para efeito de
manifesta inexeqiibilidade, o disposto nos §§12 e 22 do art. 97 da Lei estadual n2 9.433/05.

Secao II
Do empate

Subsecgao I
Do empate em licitacoes de itens de ampla participacao

29. Em caso de empate, real ou ficto, serd assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar n2 123/06, a
preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:

29.1 Entende-se por empate ficto as situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam
iguais.

29.2 Em qualquer das hipdteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela de menor valor exequiivel.

29.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ndo exercer o direito, ou se sua oferta nao
for aceita, ou se for inabilitada, serd concedido idéntico direito a microempresa ou empresa de pequeno porte
subseqliente em situacao de empate, se houver, na ordem classificatdria, até a apuracao de uma proposta que atenda
as condigOes estabelecidas no edital.

29.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem precos iguais sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

29.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

29.6 Se nao ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

29.7 Se a melhor oferta ndo puder ser aceita, ou se for inabilitada a sua proponente, o responsavel pela licitacdo avaliara
a proposta subsequente, procedendo a nova verificacdo da ocorréncia do empate ficto, se for o caso, de acordo com a
disciplina ora estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida.

30. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que ndao detenham a condicdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, sera observado o disposto na Lei estadual n2 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a
sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro critério.

30.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.

31. Sempre que houver sorteio devera ser lavrada ata especifica.

Subsecao II
Do empate em licitagOes de itens restritos a microempresa e empresa de pequeno porte

32. No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.
33. Havendo sorteio, devera ser lavrada ata especifica.
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Secgao III
Das amostras ou demonstracao de compatibilidade

34. Havendo necessidade de apresentacdo de amostras ou de demonstracdo de compatibilidade, o presidente da
comissdo comunicara a todas as licitantes a suspensdo da sessdo, franqueara aos detentores das trés melhores
propostas a sua realizagdo, no prazo e forma assinalados, ficando facultado aos demais licitantes 0 acompanhamento.
35. Se inexitosa a afericdo de qualquer amostra ou demonstracdo de compatibilidade, a Comissdo procedera a
convocacgao, na ordem de classificacdo de tantos quantos forem os desclassificados em razdo da desconformidade a fim
de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas.

36. A amostra ou a demonstragdo de compatibilidade sera analisada com o objetivo de aferir a sua adequagdo com os
requisitos e as especificacdes contidas no instrumento convocatdrio, bem como com as consignadas na proposta
apresentada pela licitante, para o que poderd ser solicitada a avaliacdo e andlise por parte de unidade técnica
competente.

37. A ndo apresentacdo de amostra ou de demonstracdo de compatibilidade sera reputada desisténcia do certame, com
as conseqliéncias estabelecidas em lei.

38. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificagbes do instrumento convocatério implicara na
desclassificagdo da proposta, devendo observar-se o que se segue:

38.1 A amostra devera ser entregue contra-recibo, no prazo e endereco fixados pelo presidente da Comissdo, devendo
estar em embalagem lacrada, que contenha as informacdes que permitam identificar a licitante e o procedimento
licitatério ao qual se refere.

38.2 Os produtos apresentados como amostras poderdo ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes
necessarios, sendo devolvidos a licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliagdo, ndo cabendo
ressarcimento do valor do objeto.

38.3 A amostra apresentada devera possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificagdo do objeto,
bem como a constatacdo de suas propriedades e do seu rendimento, além do nimero do registro no 6rgao competente,
quando exigido.

38.4 Entregue a amostra, ndo serdo permitidas quaisquer modificagdes no produto apresentado para fins de adequa-lo a
especificagdo constante do instrumento convocatorio.

38.5 A amostra aprovada permanecera em poder do 6rgdo licitante para fins de confrontagdo quando do recebimento do
material licitado, sendo liberada somente apds a conclusdo do contrato.

38.6 As amostras reprovadas deverdo ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicagdo da homologacdo da
licitagdo, ficando esclarecido que as que nao forem retiradas nesse prazo serdo descartadas, sem direito a indenizacao.
38.7 Em nenhuma hipdtese as amostras apresentadas serdo tidas como inicio de entrega dos materiais ofertados.

Segao IV
Do encerramento da fase de classificacao

39. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.

40. Os documentos serdo devidamente digitalizados, acostados ao Sistema Eletronico de Informagdo - SEI e concedida
vista aos presentes, através de link enviado para o e-mail constante na proposta de prego /documentagdo da empresa
40.1 A sessdo sera suspensa para analise e julgamento das propostas pela Comissdo, que providenciara a publicacao dos
resultados e aguardara o decurso do prazo recursal.

41. Permanecerao fechados os ENVELOPES B — Habilitagdo, sendo devidamente rubricados, recolhidos e guardados em
poder da Comissdo, que providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

42. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessao, mediante publicagdo na imprensa
oficial.

42.1 A desclassificagao da licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subseqientes.

43. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administracao fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apds sanadas as
causas que motivaram a desclassificacdo.

43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO III
DA HABILITAGAO
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44, A Comissdo de licitacdo conferird e examinara os documentos de habilitagdo das licitantes classificadas com as trés
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizacdo do Sistema
Integrado de Material, Patrimonio e Servicos — SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade
da documentagdo exigida no instrumento convocatorio.

45. A licitante que deixar de apresentar a documentacao de habilitacdo valida sera inabilitada.

46. A existéncia de restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficiarias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06, ndo implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitacdo
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovacdo da regularidade.

47. A Comissdo deliberara sobre a habilitagdo das trés primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de
imediato.

48. Os documentos serdo devidamente digitalizados, acostados ao Sistema Eletronico de Informagdo - SEI e concedida
vista aos presentes, através de link enviado para o e-mail constante na proposta de prego/documentacdo da empresa.
49. A sessdo sera suspensa para analise e julgamento da documentagdo de habilitagdo pela Comissdo, que providenciara
a publicagdo dos resultados e aguardara o decurso do prazo recursal.

50. Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissdao procedera a convocacao de tantas licitantes
classificadas quantas forem as inabilitadas no julgamento, a fim de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas,
franqueando-lhes a apresentacdo de amostra ou demonstracao de compatibilidade, se for o caso.

51. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n2 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas,
poderd a Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentacdo de nova
documentagdo, apds sanadas as causas que motivaram a inabilitacdo.

51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO IV
DOS RECURSOS

52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitacao cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

52.1 A intimacdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando poderd ser feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

52.2 As raz0es do recurso deverdo ser apresentadas em linguagem clara.

52.3 ApOs interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, sera comunicado as demais licitantes, que poderdao impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

52.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

52.5 O prazo de recurso nao se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

52.6 Em se tratando de licitagOes efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposigao de recurso e de contra-
razOes serdo de 02 (dois) dias Uteis.

52.7 No prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidirda sobre os
recursos, ouvido o 6rgao legal de representacao juridica da unidade.

CAPITULO V
DA REGULARIZAGAO FISCAL E TRABALHISTA
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime
diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, cuja habilitacdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricao fiscal e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

53.1 A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a contratagdo,
sem prejuizo das sangGes previstas pelo ilicito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual n¢ 9.433/05, sendo facultado a
Comissao de Licitagdo ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder a convocacao das licitantes remanescentes, na ordem
de classificacao, ou revogar a licitacdo.

CAPITULO VI )
DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

54. A autoridade superior competente examinara as vantagens da proposta vencedora em relagdo aos objetivos de
interesse publico colimados pela licitagdo, homologara o procedimento licitatdrio e adjudicara o objeto contratual a
licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

55. Quando a licitagdo acudir apenas um interessado, poderd ser homologada a licitagdo e com este celebrado o
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o prego proposto é compativel com o de mercado e sejam
satisfeitas todas as exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificagbes do ato convocatario.

56. A homologacdo e a adjudicacdo do objeto desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.

TiTULOV _
DAS IMPUGNAGOES

57. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do 6rgao ou entidade licitante, o
instrumento convocatorio por irregularidade na aplicacdo da Lei estadual ne 9.433/05, observadas as seguintes regras:
57.1 A impugnacao, feita em linguagem clara, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuizo da faculdade de representacdo ao Tribunal de Contas.

57.2 Cabe a Administracdo julgar a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis.

57.3 Decaira do direito de impugnar, perante a Administragdo, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatoério,
a licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio
da abertura dos envelopes das propostas, hipdtese em que tal impugnacao nao tera efeito de recurso.

57.4 A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedird de participar do processo licitatério até que seja
proferida decisdo final na via administrativa.

58. Se reconhecida a procedéncia das impugnagOes ao instrumento convocatorio, a Administracdo procedera a sua
retificagao e republicacdo, com devolucao dos prazos, exceto quando a alteracao nao afetar a formulacdo das propostas.

TITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentagdo das propostas, podera o responsavel pela licitagdo, se
necessario, modificar este instrumento, hipétese em que devera proceder a divulgacdo, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

60. E facultado a comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo.

61. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao de licitagdo.

62. Nos termos do §62 do art. 78 da Lei estadual ne 9.433/05, a Comissdo de licitagdo podera conceder, se requerido
pela licitante, o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo de documento comprobatdrio da regularidade fiscal,
previdenciaria ou da inexisténcia de processo de faléncia ou recuperagdo judicial da requerente, desde que a
documentagdo a ser apresentada retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da apresentagado da proposta.
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62.1 A concessdo do prazo de que trata este item ficara condicionada a apresentacdo, pela licitante, por intermédio do
seu representante legal ou mandatario, com poderes expressos, de declaracdo de que se encontrava, na data da entrega
da proposta, em situagao regular perante as fazendas publicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo, conforme o caso, ou que ndo se encontrava em processo de faléncia ou recuperacdo judicial.

62.2 Expirado o prazo concedido pela comissao de licitagdo, sem que a licitante apresente o documento que se
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficara sujeita as penalidades previstas na Lei estadual n2 9.433/05,
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal.

63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual n2 9.433/05, podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato,
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
licitacdo, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

64. Os envelopes de habilitagdo que ndo tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados
da publicacdo da homologacao da licitacdo, ficando esclarecido que os envelopes nao retirados nesse prazo serao
descartados.

65. Os casos omissos serdo dirimidos pela comissdo, com observancia da legislagdo em vigor.

TITULO VII )
DA REVOGAGAO E ANULAGAO

66. A licitacdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual n® 9.433/05.

TITULO VIII
DA CONTRATAGAO

CAPITULO I
DA FASE PRE-CONTRATUAL

Secdo I
Da verificagdo da manutencao das condigdes de habilitacao

67. Como condicdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera fazer prova da manutencao de todas as
condigdes de habilitagdo, o que também podera ser aferido, se disponivel, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a
sites oficiais.

Secao II
Da minuta de contrato

68. A contratagdo com a licitante vencedora obedecera as condigdes da minuta de contrato constante do instrumento
convocatério, facultada a substituicdo, a critério da Administracdo, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condi¢Bes do art. 132 da Lei estadual n® 9.433/05.

69. Considerar-se-ao literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condicOes previstas na
minuta de contrato constante do convocatdrio.

CAPITULO I
DA ASSINATURA DO CONTRATO

Secao I
Da Convocagao

70. O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, na forma dos §§3° e 4° do art. 124 da Lei estadual n® 9.433/05, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual ne 9.433/05,
podendo solicitar sua prorrogacdo por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracdo.

70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, devera ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatario com poderes expressos.
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71. A critério da Administracdo, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dara por meio do Sistema
Eletronico de Informacoes - SEI, caso em que a licitante devera providenciar o cadastramento de seu representante legal
ou procurador no endereco eletronico www.comprasnet.ba.gov.br.

71.1 A recusa da adjudicataria em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente
implicarad na decadéncia da contratacdo e a sujeicao as sangoes cominadas na legislagdo.

Secao II
Da impossibilidade de contratacao

72. Na contratacdo delegada desenvolvida sob as modalidades concorréncia, tomada de pregos ou convite, quando o
convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condicdes
estabelecidos, ¢ facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicGes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio. [NOTA: art. 64, §2° da Lei n° 8.666/03].
72.1 Na hipotese do item 72, a licitante classificada que ndo aceitar a contratacao nas mesmas condicoes propostas pelo
primeiro adjudicatario ndo serdo aplicadas as sancdes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n®
9.433/05.

72.1.1 Caso nao haja manifestacdo de aceitacdo, a licitagdo sera revogada.

CAPfTULOIIT
DOS PRAZOS DE DURAGAO

73. A vigéncia contratual observara o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatorio,
sendo vedada a fixacdo de prazo de vigéncia indeterminado.

CAPITULO IV
DAS GARANTIAS

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverdo recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as
disposicdes da minuta de contrato constante do instrumento convocatorio.

CAPITULO V
DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DA PROPOSTA

75. O reajustamento dos precos contratuais observara os indices especificos ou setoriais mais adequados a natureza da
obra, compra ou servico, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatério.

75.1 Os precos poderdo ser revistos nas hipoteses previstas na Lei estadual ne 9.433/05, observados os parametros
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

CAPITULO VI
DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

76. O contrato podera ser alterado, mediante justificagdo expressa, nas hipdteses previstas na Lei estadual n¢ 9.433/05.
77. Os atos de prorrogagdo, suspensdo ou rescisdo dos contratos administrativos sujeitar-se-do as formalidades exigidas
para a validade do contrato originario.

78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteracdo na
indicacdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem modificacdo dos respectivos valores; b)
o reajustamento de pregos previsto no edital e no contrato; c) as atualizagdes, compensagdes ou apenagdes financeiras
decorrentes das condicdes de pagamento dos mesmos constantes.

y CAPITULO VII
DA EXECUGAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO CONTRATUAL

Concorréncia n2 012/2020 fls. 57/62



Em verde (Sistema de Registro de Pregos)

S

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAGRO

79. A execucdo e a fiscalizagdo do objeto contratual obedecerdo as disposi¢des previstas na minuta de contrato
constante do instrumento convocatorio, ficando esclarecido que a acdo ou omiss3do, total ou parcial da fiscalizacdo nao
eximird a Contratada da total responsabilidade pelas obrigacdes assumidas.

CAPITULO VIII
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

80. O recebimento do objeto contratual obedecera as disposicOes previstas na minuta de contrato constante do
instrumento convocatorio.

CAPTULO IX )
DA INEXECUGAO E DA RESCISAO

81. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqliéncias contratuais e as previstas
na Lei estadual ne 9.433/05, observados os parametros definidos na minuta de contrato constante do instrumento
convocatorio.

TITULO IX
DAS PENALIDADES

82. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual ne 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominacdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

82.1 A Critério da Administragdo, nos termos do art. 82, IV c/c art. 89 e art. 95 da Lei n2 12.290, de 20 de abril de 2011,
as notificagles e intimagGes de atos dos processos administrativos poderdo ser realizadas através do enderego eletronico
fornecido pela licitante no cadastro do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI.

83. Para a aplicacao das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n® 13.967/12.

CAPITULO I
DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

84. Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicao, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos 1II, III
eV do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual ne 9.433/05.

CAPfTULOII
DA SUSPENSAO TEMPORARIA

85. Serdo punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art.
185 da Lei estadual ne 9.433/05.

CAPITULO III
DA ADVERTENCIA VERBAL

86. Serd advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessdo, podendo o
responsavel pela licitacdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

CAPITULO IV
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL
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87. A licitante ou contratada sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das
faltas previstas na Lei estadual n® 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificacao
técnica, qualificagdo econdmico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

CAPITULO V
DA MULTA

88. A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatdrio, ensejara a
aplicacdo da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato,
sem prejuizo das demais sangoes previstas na Lei estadual n® 9.433/05.

89. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio, que serd graduada de acordo
com a gravidade da infracdo, observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e no Decreto estadual ne 13.967/12.

TITULO X
DO FORO

90. Para quaisquer questoes judiciais oriundas do presente edital, prevalecera o Foro da Comarca de Salvador, Estado da
Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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INSTRUGCAO NORMATIVA SAEB N° 016/2020

Orienta os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica do Poder Executivo Estadual quanto a
possibilidade de realizacdo das sessOes presenciais de licitacdo por meio de videoconferéncia,
enquanto perdurar a situacdo de emergéncia acarretada pela pandemia do Novo Coronavirus —
COVID-19, regulamentando os procedimentos para o seu processamento.

O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuicio que lhe confere a alinea “h”,
inciso I, art. 26 do Decreto n° 16.106, de 29 de maio de 2015, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei
n°® 9.433, de 01 de marco de 2005,

CONSIDERANDO a classificacdo pela Organizagdo Mundial de Salude, no dia 11 de marco de 2020, como
pandemia do Coronavirus;

CONSIDERANDO a necessidade de adogdo de medidas temporarias complementares para enfrentamento da
emergéncia de salde publica de importancia internacional decorrente do Coronavirus;

CONSIDERANDO que a situagdo demanda o emprego urgente de medidas de prevengao, controle e contengao de
riscos, danos e agravos a saude publica, a fim de evitar a disseminacdo da doenca;

CONSIDERANDO a necessidade de conferir andamento aos procedimentos licitatorios com vistas a contratagdo de
servigos essenciais e/ou aquisigbes imprescindiveis a Administracao Publica;

CONSIDERANDO os principios da celeridade, da eficiéncia e da economicidade, que devem reger a Administracdo
Publica, tanto em sua atividade-meio como na prestagdo do servico publico;

CONSIDERANDO o entendimento da Douta Procuradoria Geral do Estado da Bahia disposto no PARECER PA-
NSAS-EAR-002/2020, que entende possivel a realizacao das sessdes presenciais de licitagdo mediante a utilizagao
de videoconferéncia, tratando-se de procedimentos licitatdrios com vistas a contratacdo de servigos essenciais
e/ou aquisigdes imprescindiveis;

RESOLVE expedir a seguinte
INSTRUCAO
1.  Os érgaos e entidades da Administracdo Publica do Poder Executivo Estadual que compdem a administracdo
direta, autarquias, fundagOes e fundos especiais poderdao promover a conducdo das sessdes presenciais de licitacdo
por meio de videoconferéncia ou outro recurso tecnoldgico de transmissdo de sons e imagens em tempo real,

quando o objeto do certame for considerado como essencial a administracao.

2. Para fins desta Instrucdo Normativa, considera-se servicos ou atividades essenciais aqueles que, nao
atendidos, sejam capazes de colocar em perigo iminente a sobrevivéncia, a salide ou a seguranga da populagdo.

2.1. Também serdo consideradas essenciais, as atividades acessorias tais como suporte e disponibilizacdo
dos insumos necessarios a cadeia produtiva relativas ao exercicio e ao funcionamento dos servigos publicos e
das atividades essenciais.
3. Sdo responsaveis pelo cumprimento desta Instrugdo:
3.1. a Secretaria da Administracdo - SAEB, por intermédio:
3.1.1. da Coordenacao Central de Licitacdo — CCL;
3.1.2. da Superintendéncia da Gestdo e Inovagdo — SGI.

3.2. as Diretorias Gerais - DG ou Diretorias Administrativa e Financeira - DAF, por meio:
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3.2.1. das Diretorias Administrativas - DA, através:
3.2.1.1. das Unidades de Protocolo ou Unidades equivalentes dos 6rgaos ou entidades;

3.2.1.2. das Coordenacdes de Suporte, Infraestrutura e Manutengao de TIC ou Unidades equivalentes
dos 6rgdos e entidades;
3.2.2. das Coordenag0es de Licitacdes ou Unidades equivalentes dos 6rgaos ou entidades;

4. As sessGes presenciais de licitagdes, por meio de videoconferéncia, serdo realizadas através do Microsoft Teams,
que é uma ferramenta de colaboragdo corporativa pertencente a plataforma Office 365.
4.1. A Coordenacdo Central de Licitacdo — CCL orientara os d6rgdos e entidades, quanto aos procedimentos
atinentes a realizagdo de sessOes presenciais de licitacdo, nas modalidades concorréncia, tomadas de pregos,
pregdo presencial e convite, por meio de videoconferéncia.

4.2. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta MicrosoftTeams pelas Coordenacdes de LicitagOes e
Unidades equivalentes dos Orgdos e entidades, serd feito pelo endereco eletronico
http://www.saeb.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=170

5. Nas sessoes presenciais de licitacdo transmitidas por meio videoconferéncia, sera assegurada a interagdo entre os
participantes e a aplicagao das formalidades legais, com vistas a preservacado do direito dos interessados.

6. O processo licitatorio sera cadastrado e tramitado exclusivamente no Sistema Eletronico de Informacoes - SEI
BAHIA e devera ser realizado de acordo com a legislagdo de regéncia de cada modalidade.

7. Os licitantes interessados em participar do certame deverdo encaminhar os envelopes de proposta e habilitacdo,
na forma descrita no instrumento convocatorio, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as
datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes no Edital.

7.1. A correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitacdo.

7.2. Os envelopes contendo propostas de prego, propostas técnicas e documentos de habilitacdo serao
enviados pelos licitantes, devidamente lacrados, em suporte fisico e s6 poderao ser inseridos no SEI BAHIA,
apos a sua publicizagdo através da videoconferéncia, pelo servidor responsavel pela licitagdo.

7.3. Serd realizada a transmissao de todos os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a
documentacdo relativa a habilitagdo dos concorrentes, de verificagdo da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital, e de julgamento e classificagdo das propostas, de acordo com os critérios de avaliagao
constantes do edital.

7.4. Ao final, sera lavrada a ata da sessdo, por membro da Comissao de Licitacdo, da qual constarao, pelo
menos, os nomes dos participantes e os locais em que se encontram e a tempestividade da remessa da
documentagao.

7.5. Os arquivos referentes a sessao publica, deverdo ser salvos e possibilitada o total acesso e manifestagdo
dos interessados, em prazo razoavel e proporcional.

8. Os contratos administrativos e demais documentos, poderdo ser assinados digitalmente, desde que seja possivel
aferir sua autenticidade, e quando assinados da forma convencional, deverdo ser encaminhadas por meio postal. As
remessas destinadas a Comissdo Permanente de Licitagdo e Contratos, deverdo ser remetidas ao endereco indicado
no edital.

9. Os Instrumentos Convocatdrios das licitagdes, cujas sessOes presenciais se dardo através de videoconferéncia,
deverdo ser republicados, acrescentando-se as seguintes clausulas:

a)"Em razao da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento as recomendacgdes dos profissionais da
salde e das autoridades governamentais, a(s) sessdo (Ges) presencial (is) deste certame ocorrerd por
videoconferéncia, a ser realizadas através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboracdo
corporativa pertencente a plataforma Office 365”.
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b) “O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes sera feito pelo endereco eletronico
https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual”.

c) “Os licitantes interessados em participar do certame deverdo encaminhar os envelopes de proposta e
habilitagdo, na forma descrita no instrumento convocatdrio, via Correios ou outro meio similar de entrega,
atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissdo de Licitacdo”.

d. “O horario limite para recebimento dos envelopes sera até as .... horas, do dia .............. , MBS, ,
=] 0 [o JRRT , € deverao ser encaminhados ao enderego

10. Caberd a Superintendéncia da Gestdo e Inovacdo — SGI propor e acompanhar a implementacdo de ajustes
técnicos e melhorias necessarias no procedimento de realizacdo das sessGes presenciais de licitacdo por meio de
videoconferéncia.

11. Compete as Diretorias Gerais - DG ou Diretorias Administrativa e Financeira - DAF, por meio:
11.1.das Diretorias Administrativas - DA, através:

11.1.2.das Unidades de Protocolo ou Unidades equivalentes dos 6rgdos ou entidades, encaminhar, direta e
imediatamente as Coordenacdes de Licitagbes ou Unidade equivalente do drgdo ou entidade, os envelopes
ou quaisquer outros documentos recebidos no protocolo e relativos aos processos licitatdrios, sem violacao,
certificando a data e horario do recebimento.

11.1.3.das Coordenagdes de Suporte, Infraestrutura e Manutencdo de TIC ou Unidades equivalentes dos
orgaos e entidades, prestar o suporte na instalacao e utilizacdo da ferramenta Microsoft Teams, as
Coordenaces de Licitagdes ou Unidades equivalentes dos 6rgdos e entidades, para a realizacdo de sessGes
presenciais de licitacdo através de videoconferéncia.

11.2.das Coordenacdes de Licitacdes ou Unidades equivalentes dos érgdos ou entidades, as seguintes
atribuigdes:

11.2.1. possibilitar aos interessados acesso a ferramenta de colaboracao corporativa Microsoft Teams;
11.2.2. proceder a guarda dos envelopes e quaisquer outros documentos em suporte fisico apresentados
pelos licitantes, nos prazos definidos na Tabela de Temporalidade de Documentos vigente;

11.2.3. conduzir as sessGes presenciais de licitacdo através de videoconferéncia por meio da ferramenta de
colaboragdo corporativa Microsoft Teams;

11.2.4. arquivar a gravagdo em audio e video do processo licitatdrio pelo mesmo prazo previsto para
arquivamento dos processos licitatorios fisicos, pelo prazo definido na Tabela de Temporalidade de
Documentos vigente, devendo permanecer disponiveis para quaisquer interessados, sem prejuizo das
normas que regulam a publicidade e os respectivos prazos legais.

11.2.5. fazer constar no aviso de licitagdo as regras aplicaveis a videoconferéncia, inclusive, o link de
acesso ao certame para os licitantes;

11.2.6. providenciar a republicacdo do edital de licitagdo, com as alteragOes.

12. A Secretaria da Administragdo - SAEB decidira sobre os casos omissos nesta Instrugdo.
13. Esta Instrugdo entrara em vigor na data de sua publicacao.

EDELVINO DA SILVA GOES FILHO
Secretario da Administracdo
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CONSTRUCI"\O DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

MUNICIPIO: SERROLANDIA NTE:16
OBRA: CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

PRAZO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 |OBRA CIVIL
1.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA 378.666,10 4,76 20,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
75.733,22 45.439,93 45.439,93 45.439,93 41.653,27 41.653,27 41.653,27 41.653,27
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 338.234,08 4,25 60,00% 40,00% - - - - -
202.940,45 135.293,63 -
1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS 1.942,00 0,02 60,00% 40,00% - - - - -
1.165,20 776,80 -
1.4 |MOVIMENTO DE TERRA 124.314,93 1,56 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
49.725,97 49.725,97 12.431,49 12.431,49 - - - -
FUNDAGOES/
1.5 | ESTRUTURAS/SONDAGEM 1.693.715,61 21,30 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00%
169.371,56 508.114,68 338.743,12 338.743,12 338.743,12 - - -
1.6 [IMPERMEABILIZACAO 91.837,63 1,15 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
18.367,53 27.551,29 27.551,29 18.367,53 - - -
1.7 |ALVENARIAS 313.665,17 3,94 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
- 31.366,52 62.733,03 94.099,55 62.733,03 62.733,03 - -
1.8 |COBERTURA 588.749,79 7,40 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- - 176.624,94 176.624,94 117.749,96 58.874,98 58.874,98 -
1.9 |AGUA FRIA 74.558,74 0,94 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
. 14.911,75 22.367,62 22.367,62 14.911,75 - - -
1.10 |[ESGOTO 227.095,21 2,86 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
- 45.419,04 68.128,56 68.128,56 45.419,04 - - -
INSTALAGCOES
ELETRICAS/ILUMINACAO EXTERNA 513.806,24 6,46 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 51.380,62 102.761,25 102.761,25 102.761,25 51.380,62 51.380,62 51.380,62
) 1.12|SPDA  — 58.478,53 0,74 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Gré'% =53 o A - 5.847,85 11.695,71 11.695,71 11.695,71 5.847,85 5.847,85 5.847,85

Coordenador da CPM/CO.’,‘JF
Cad.: 11.635.716-5

cretaria ( ¢do da Bahia .
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
MUNICIPIO: SERROLANDIA

C

NTE:16
OBRA: CONSTRUCI\O DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
ITEM DESCRIGCAO VALOR TOTAL (R$) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1.13 |CLIMATIZACAO 197.091,46 2,48 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - 49.272,87 49.272,87 49.272,87 49.272,87
1.14 |INSTALAGOES DE GAS - GLP 10.194,80 0,13 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - 2.548,70 2.548,70 2.548,70 2.548,70 -
1.15 [INCENDIO 63.391,73 0,80 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - 15.847,93 15.847,93 15.847,93 15.847,93 -
1.16 [CFTV 5.148,10 0,06 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
514,81 1.029,62 1.029,62 1.029,62 1.029,62 514,81 -
1.17 |LOGICA E TELEFONIA 37.941,10 0,48 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
3.794,11 7.588,22 7.588,22 7.588,22 7.588,22 3.794,11 -
1.18 | ESQUADRIAS/ FERRAGENS 423.395,31 5,32 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - 84.679,06 84.679,06 84.679,06 84.679,06 84.679,06
1.19 |PISOS 455.699,05 5,73 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 91.139,81 91.139,81 91.139,81 91.139,81 45.569,91 45.569,91
1.20 |REVESTIMENTO 455.967,11 5,73 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
45.596,71 136.790,13 91.193,42 91.193,42 45.596,71 45.596,71 -
1.21 [SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS 23.667,55 0,30 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
. 2.366,76 4.733,51 4.733,51 4.733,51 3.550,13 3.550,13
1.22 |[FORRO 208.848,88 2,63 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
- - - 41.769,78 62.654,66 62.654,66 41.769,78
1.23 [PINTURAS 359.617,01 4,52 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
L - - 71.923,40 71.923,40 71.923,40 71.923,40 71.923,40
1.24 | pIvISORIAS E BANCADAS 71.452,48 0,90 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
. - - - 14.290,50 14.290,50 14.290,50 14.290,50 14.290,50
WW 1.2 Jiﬁﬁs E METAIS SANITARIOS 103.042,36 1,30 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
tMauricio Barreto—Cyma

Coordenador da CPM/COINF
Cad.: 11.635.716-5
Secretaria da Educagao da Bah3
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

MUNICIPIO: SERROLANDIA NTE:16
OBRA: CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL (R$) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
- - 10.304,24 20.608,47 20.608,47 20.608,47 20.608,47 10.304,24
1.26 |CAMPO SOCIETY 16X34M 429.954,32 5,41 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
: - - 85.990,86 85.990,86 85.990,86 85.990,86 85.990,86
1.27 |PAVIMENTAGAO 196.287,74 2,47 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - 49.071,94 49.071,94 49.071,94 49.071,94
1.28 |DRENAGEM PLUVIAL 135.875,92 1,71 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - 27.175,18 27.175,18 27.175,18 27.175,18 27.175,18
1.29 |ABRIGO PARA MEDIGAO 699,24 0,01 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%
- - 104,89 174,81 174,81 174,81 69,92 -
1.30 |RAMPA 4.246,09 0,05 100,00%
. . . 5 = 4.246,09 -
1.31|pAISAGISMO 99.513,60 1,25 30,00% 35,00% 35,00%
- - - - - 29.854,08 34.829,76 34.829,76
1.32 |URBANIZAGAO 140.430,39 1,77 20,00% 40,00% 40,00%
- 3 - - - 28.086,08 56.172,16 56.172,16
1.33 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 41.316,82 0,52 30,00% 35,00% 35,00%
- - - - - 12.395,05 14.460,89 14.460,89
1.34 |DIVERSOS 83.492,93 1,05 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- . - - 20.873,23 20.873,23 20.873,23 20.873,23
TOTAL GERAL 7.952.338,02
305“\ PERCENTUAIS Simples 6,27% 12,03% 14,06% 17,84% 18,03% 11,90% 10,96% 8,91%
gé@““ﬂ ?2@3‘ Acumul 6,27% 18,30% 32,36% 50,20% 68,23% 80,13% 91,09% 100,00%
RER puoe EORES Simples 498.936,40 956.549,96 | 1.117.800,61 | 1.418.766,97 | 1.433.945,97 946.024,46 871.498,02 708.815,64
Acumul 498.936,40 | 1.455.486,36 | 2.573.286,97 | 3.992.053,93 | 5.425.999,90 | 6.372.024,36 | 7.243.522,38 | 7.952.338,02

y{ricio Barreto Cunh

Coordenador da CPM/COINF

Secretaria da Educagao da Bahia

Cad.: 11.635.716-5
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CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

3 2P BLIRJAI

2
&)

MUNICIPI0: ITUAGU NTE: 13
OBRA: CONSTRUGCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (RS) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 |OBRACIVIL
1.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 458.123,40 4,76 20,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
91.624,68 54.974,81 54.974,81 54.974,81 50.393,57 50.393,57 50.393,57 50.393,57
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 454.391,28 4,72 60,00% 40,00% - - - - -
272.634,77 181.756,51 -
1.3 [MOVIMENTO DE TERRA 136.659,91 1,42 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
54.663,96 54.663,96 13.665,99 13.665,99 - - " -
1.4 |FUNDAGOES 475.119,22 4,94 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
142.535,77 142.535,77 95.023,84 95.023,84 - - - -
1.5 |SUPERESTRUTURA 1.146.348,17 11,92 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
229.269,63 229.269,63 229.269,63 229.269,63 229.269,63 - -
IMPERMEABILIZACAO 10.950,98 0,11 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2.190,20 2.190,20 2.190,20 2.190,20 2.190,20 - - -
PAREDES E PAINEIS 477.461,08 4,96 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 47.746,11 95.492,22 95.492,22 95.492,22 95.492,22 47.746,11 -
COBERTURA 1.352.604,81 14,06 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- : 405.781,44 405.781,44 270.520,96 135.260,48 135.260,48 -
AGUA FRIA 92.908,65 0,97 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
. 9.290,87 18.581,73 18.581,73 18.581,73 9.290,87 9.290,87 9.290,87
10 |ESGOTAMENTO SANITARIO 289.984,10 3,01 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
57.996,82 57.996,82 28.998,41 28.998,41 28.998,41 28.998,41 28.998,41 28.998,41
1.11 |INSTALAGOES ELETRICAS 737.442,64 7,66 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
147.488,53 147.488,53 73.744,26 73.744,26 73.744,26 73.744,26 73.744,26 73.744,26
1.12 [sPDA 138.527,94 1,44 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 13.852,79 27.705,59 27.705,59 27.705,59 13.852,79 13.852,79 13.852,79
1.13 [QGBT 4.097,83 0,04 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - 1.024,46 1.024,46 1.024,46 1.024,46
1.14 |INSTALACOES DE GAS - GLP 2.163,75 0,02 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
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MUNICIPIO: ITUAGU NTE: 13
OBRA: CONSTRUGCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (RS) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
- - - 540,94 540,94 540,94 540,94 -
1.15 [INCENDIO 19.496,52 0,20 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - 4.874,13 4.874,13 4.874,13 4.874,13 -
1.16 |[CFTV 4.195,26 0,04 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 419,53 839,05 839,05 839,05 839,05 419,53 -
1.17 |TELEFONIA E DADOS 40.350,79 0,42 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 4.035,08 8.070,16 8.070,16 8.070,16 8.070,16 4.035,08 -
1.18 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 295.331,90 3,07 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - 59.066,38 59.066,38 59.066,38 59.066,38 59.066,38
1.19 |pISOS 638.746,22 6,64 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- - 127.749,24 127.749,24 127.749,24 127.749,24 63.874,62 63.874,62
REVESTIMENTO 447.485,09 4,65 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
44.748,51 89.497,02 89.497,02 89.497,02 44.748,51 44.748,51 44.748,51
SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS 10.688,98 0,11 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
- 1.068,90 2.137,80 2.137,80 2.137,80 1.603,35 1.603,35
FORRO 124.967,71 1,30 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
\ - - - 24.993,54 37.490,31 37.490,31 24.993,54
\I;INTURAS 405.867,76 4,22 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - 81.173,55 81.173,55 81.173,55 81.173,55 81.173,55
1.24 |5|vISORIAS E BANCADAS 125.536,94 1,30 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - 25.107,39 25.107,39 25.107,39 25.107,39 25.107,39
1.25 LOUGAS E METAIS SANITARIOS 136.913,43 1,42 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- - 13.691,34 27.382,69 27.382,69 27.382,69 27.382,69 13.691,34
1.27 PAVIMENTACT\O 206.929,73 2,15 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - 51.732,43 51.732,43 51.732,43 51.732,43
1.28 |RESERVATORIO INFERIOR 25.043,20 0,26 10% 20,00% 35,00% 35,00%
2.504,32 5.008,64 8.765,12 8.765,12
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MUNICIPIO: ITUAGU NTE: 13
OBRA: CONSTRU(;Z\O DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
& ITEM DESCRICAQ VALOR TOTAL (R$) %
So 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
S
Q. 3
323 1.29 |DRENAGEM PLUVIAL 289.443,25 3,01 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
Q "o
?’,, o 28.944,33 28.944,33 28.944,33 28.944,33 28.944,33 28.944,33 57.888,65 57.888,65
m:
co®
833 1.30
29 PATAMAR ELEVADO ( PALCO ) 10.598,92 0,11 50,00% 50,00%
o' 95
A
N - - - . 5.299,46 5.299,46 -
Pw™
g 1.30 |RAMPA 5.848,60 0,06 100,00%
\ % < . F 2 5.848,60 -
1.32 |pAISAGISMO 59.417,85 0,62 20,00% 30,00% 50,00%
- - - - - 11.883,57 17.825,36 29.708,93
1.33 |URBANIZAGAO 82.447,55 0,86 20,00% 30,00% 50,00%
L O
S SHL - - - - - 16.489,51 24.734,27 41.223,78
o3
3 & & <[NL-34 | SERVICOS COMPLEMENTARES 175.372,44 1,82 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3239
s 8 3 35.074,49 35.074,49 17.537,24 17.537,24 17.537,24 17.537,24 17.537,24 17.537,24
(<)
’g‘f'@ o 57 T1.35 |DIVERSOS 739.211,47 7,68 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
o WY
if Q= 147.842,29 147.842,29 73.921,15 73.921,15 73.921,15 73.921,15 73.921,15 73.921,15
’;) 1.36 |SERVICOS FINAIS 266,56 0,00 100,00%
Gy~ C
= 3 5 - 5 3 - 5 266,56
TAL GERAL 9.620.943,93
Simples 12,61% 12,55% 14,71% 16,64% 14,77% 10,74% 10,03% 7,94%
PERCENTUAIS
Acumul 12,61% 25,16% 39,87% 56,51% 71,29% 82,03% 92,06% 100,00%
p— Simples 1.212.769,78 1.207.838,86 1.415.511,67 1.601.034,30 1.421.488,06 1.033.044,90 965.414,58 763.841,78
Acumul 1.212.769,78 2.420.608,64 3.836.120,31 5.437.154,61 6.858.642,67 7.891.687,57 8.857.102,14 9.620.943,93

CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

MUNICIPIO: FLORESTA AZUL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

NTE: 05
OBRA: CONSTRUGCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 |OBRACIVIL
1.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA 461.348,01 4,76 20,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
92.269,60 55.361,76 55.361,76 55.361,76 50.748,28 50.748,28 50.748,28 50.748,28
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 173.750,09 1,79 60,00% 40,00% - - - - -
104.250,05 69.500,04 =
1.3 |DEMOLICOES/RETIRADAS 31.309,28 0,32 60,00% 40,00%
18.785,57 12.523,71
1.4 |MOVIMENTO DE TERRA 141.788,82 1,46 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
56.715,53 56.715,53 14.178,88 14.178,88 - = - -
1.5 [FUNDAGOES 475.119,22 4,90 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
142.535,77 142.535,77 95.023,84 95.023,84 5 - . "
1.6 [SUPERESTRUTURA 1.146.348,17 11,83 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
229.269,63 229.269,63 229.269,63 229.269,63 229.269,63 - 5 =
1.7 [IMPERMEABILIZAGAO 23.661,42 0,24 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
4.732,28 4.732,28 4.732,28 4.732,28 4.732,28 - - -
1.8 [PAREDES E PAINEIS 629.665,56 6,50 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
= 62.966,56 125.933,11 125.933,11 125.933,11 125.933,11 62.966,56 -
1.9 coss;n‘ﬁ?A 1.352.604,81 13,96 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
W&J”_V - - 405.781,44 405.781,44 270.520,96 135.260,48 135.260,48 -
4uricio Barre )
Coordenador da O }(g_ Aé, A FRIA 93.156,49 0,96 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Cad.: 11.635|716-p - 9.315,65 18.631,30 18.631,30 18.631,30 9.315,65 9.315,65 9.315,65
SeciRigide Cu “1.11 [ESGOTAMENTO SANITARIO 316.179,81 3,26 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
63.235,96 63.235,96 31.617,98 31.617,98 31.617,98 31.617,98 31.617,98 31.617,98
INSTALAGOES ELETRICAS 740.883,43 7,65 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
148.176,69 148.176,69 74.088,34 74.088,34 74.088,34 74.088,34 74.088,34 74.088,34
SPDA 135.870,96 1,40 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 13.587,10 27.174,19 27.174,19 27.174,19 13.587,10 13.587,10 13.587,10
QGBT 4.097,83 0,04 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - 1.024,46 1.024,46 1.024,46 1.024,46
INSTALAGOES DE GAS - GLP 2.163,75 0,02 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

MUNICiPIO: FLORESTA AZUL NTE: 05
OBRA: CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

PRAZO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
5 5 s 540,94 540,94 540,94 540,94 5
1.16 |INCENDIO 19.441,42 0,20 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 . . 4.860,36 4.860,36 4.860,36 4.860,36 <
1.17 |cFTV 4.195,26 0,04 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 419,53 839,05 839,05 839,05 839,05 419,53 -
1.18 [TELEFONIA E DADOS 43.006,29 0,44 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
2 4.300,63 8.601,26 8.601,26 8.601,26 8.601,26 4.300,63 =
1.19 |ESQUADRIAS/ FERRAGENS 380.977,26 3,93 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - 76.195,45 76.195,45 76.195,45 76.195,45 76.195,45
1.20 |pisos 638.746,22 6,59 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 2 127.749,24 127.749,24 127.749,24 127.749,24 63.874,62 63.874,62
1.21 |REVESTIMENTO 447.485,09 4,62 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
44.748,51 89.497,02 89.497,02 89.497,02 44.748,51 44.748,51 44.748,51
1.22 |SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS 10.688,98 0,11 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
- 1.068,90 2.137,80 2.137,80 2.137,80 1.603,35 1.603,35
1.23 |[FORRO 124.967,71 1,29 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
. = s 24.993,54 37.490,31 37.490,31 24.993,54
1.24 |PINTURAS 416.866,78 4,30 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
s . . 83.373,36 83.373,36 83.373,36 83.373,36 83.373,36
1.25 | pvISORIAS E BANCADAS 125.536,94 1,30 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
< = : 25.107,39 25.107,39 25.107,39 25.107,39 25.107,39
1.26 |LOUGAS E METAIS SANITARIOS 136.913,43 1,41 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

MHHC;A Barreto Cunhsa

Coords dor da CPM/COINF
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
MUNICIPIO: FLORESTA AZUL NTE: 05
OBRA: CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

PRAZO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (RS) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
5 - 13.691,34 27.382,69 27.382,69 27.382,69 27.382,69 13.691,34
1.27 |PAVIMENTACAO 205.036,98 2,12 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - 51.259,25 51.259,25 51.259,25 51.259,25
1.28 |RESERVATORIO INFERIOR 25.043,20 0,26 10% 20,00% 35,00% 35,00%
2.504,32 5.008,64 8.765,12 8.765,12
1.29 |DRENAGEM PLUVIAL 241.684,14 2,49 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
24.168,41 24.168,41 24.168,41 24.168,41 24.168,41 24.168,41 48.336,83 48.336,83
1.30 | pATAMAR ELEVADO ( PALCO ) 10.598,92 0,11 50,00% 50,00%
- - - - 5.299,46 5.299,46 -
1.31 |RAMPA 5.848,60 0,06 100,00%
z 2 = - 3 5.848,60 -
1.32 |pAISAGISMO 133.062,58 1,37 20,00% 30,00% 50,00%
- - - - - 26.612,52 39.918,77 66.531,29
1.33 |URBANIZACAO 145.411,63 1,50 20,00% 30,00% 50,00%
- - - - - 29.082,33 43.623,49 72.705,82
1.34 |SERVICOS COMPLEMENTARES 266.478,82 2,75 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
53.295,76 53.295,76 26.647,88 26.647,88 26.647,88 26.647,88 26.647,88 26.647,88
1.35 | DIVERSOS 563.683,67 5,82 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
112.736,73 112.736,73 56.368,37 56.368,37 56.368,37 56.368,37 56.368,37 56.368,37
1.36 |SERVIGOS FINAIS 15.084,27 0,16 100,00%
- - - - - - - 15.084,27
TOTAL GERAL 9.688.705,84
Simples 10,86% 11,48% 14,85% 16,97% 15,10% 11,35% 10,59% 8,78%
PERCENTUAIS
Acumul 10,86% 22,35% 37,20% 54,17% 69,28% 80,63% 91,22% 100,00%
Simples 1.052.676,32 | 1.112.598,89 | 1.439.189,37 | 1.644.027,10 | 1.463.462,54 | 1.100.039,96 | 1.025.808,61 850.903,06
e Acumul 1.052.676,32 | 2.165.275220 | 3.604.464,57 | 5.2%8.491,67 | 6.711.954,21 | 7.811.994,17 | 8.837.802,78 9.688.705,84

—Samara Brito Santana
Engenheira Civil
Cad.: 11.610.947-3

Secretaria da Educacdo da Bahiz

] 1
Coordenador da CPM/CC
Cad.: 11.635.716-5

Secretaria da Educagao da Bahia
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CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

MUNICIPIO: PRESIDENTE DUTRA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

NTE: 01
OBRA: CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (RS) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 |OBRACIVIL
1.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA 435.708,65 4,76 20,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
87.141,73 52.285,04 52.285,04 52.285,04 47.927,95 47.927,95 47.927,95 47.927,95
1.2 [SERVICOS PRELIMINARES 427.455,31 4,67 60,00% 40,00% - - - - -
256.473,19 170.982,12 -
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA 168.885,83 1,85 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
67.554,33 67.554,33 16.888,58 16.888,58 - - - =
1.4 [FUNDAGOES 475.119,22 5,19 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
142.535,77 142.535,77 95.023,84 95.023,84 - : s s
1.5 [SUPERESTRUTURA 1.146.348,17 12,53 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
229.269,63 229.269,63 229.269,63 229.269,63 229.269,63 . . -
1.6 |IMPERMEABILIZACAO 10.950,98 0,12 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2.190,20 2.190,20 2.190,20 2.190,20 2.190,20 - - -
1.7 |PAREDES E PAINEIS 424.893,18 4,64 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 42.489,32 84.978,64 84.978,64 84.978,64 84.978,64 42.489,32 -
1.8 |COBERTURA 1.352.604,81 14,78 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
< - 405.781,44 405.781,44 270.520,96 135.260,48 135.260,48 -
1.9 |AGUAFRIA 92.908,65 1,02 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 9.290,87 18.581,73 18.581,73 18.581,73 9.290,87 9.290,87 9.290,87
1.10 |ESGOTAMENTO SANITARIO 289.984,10 3,17 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
57.996,82 57.996,82 28.998,41 28.998,41 28.998,41 28.998,41 28.998,41 28.998,41
1.11 |INSTALAGOES ELETRICAS 673.716,83 7,36 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
134.743,37 134.743,37 67.371,68 67.371,68 67.371,68 67.371,68 67.371,68 67.371,68
1.12 |spDA 134.773,42 1,47 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 13.477,34 26.954,68 26.954,68 26.954,68 13.477,34 13.477,34 13.477,34
1.13|QGBT 4.097,83 0,04 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
i - - = 5 1.024,46 1.024,46 1.024,46 1.024,46
1.14 |INSTALAGOES DE GAS - GLP 2.163,75 702 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Secrataria da Educacao

igenheira Civil

E
Cad.: 11.610.947-3
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CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

MUNICIPIO: PRESIDENTE DUTRA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

NTE: 01
OBRA: CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL (R$) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
= = - 540,94 540,94 540,94 540,94 -
1.15 |INCENDIO 19.441,42 0,21 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
s - - 4.860,36 4.860,36 4.860,36 4.860,36 -
1.16 |CFTV 4.195,26 0,05 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 419,53 839,05 839,05 839,05 839,05 419,53 .
1.17 [TELEFONIA E DADOS 41.665,69 0,46 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
3 4.166,57 8.333,14 8.333,14 8.333,14 8.333,14 4.166,57 %
1.18 |ESQUADRIAS/ FERRAGENS 333.120,12 3,64 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
. = . 66.624,02 66.624,02 66.624,02 66.624,02 66.624,02
1.19 |pIsOs 638.746,22 6,98 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- . 127.749,24 127.749,24 127.749,24 127.749,24 63.874,62 63.874,62
1.20 |REVESTIMENTO 447.485,09 4,89 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
44.748,51 89.497,02 89.497,02 89.497,02 44.748,51 44.748,51 44.748,51
1.21 |SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS 10.688,98 0,12 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
- 1.068,90 2.137,80 2.137,80 2.137,80 1.603,35 1.603,35
1.22 |FORRO 124.967,71 1,37 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
- 3 2 24.993,54 37.490,31 37.490,31 24.993,54
1.23 |PINTURAS 416.729,07 4,55 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
: = = 83.345,81 83.345,81 83.345,81 83.345,81 83.345,81
1.24 | pjviSORIAS E BANCADAS 125.536,94 1,37 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
. . . 25.107,39 25.107,39 25.107,39 25.107,39 25.107,39
1.25 [LOUCAS E METAIS SANITARIOS 136.913,43 1,50 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
. 2 13.691,34 27.382,69 27.382,69 27.382,69 27.382,69 13.691,34
1.27 |PAVIMENTAGAO 118.534,60 1,30 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- o - . 29.633,65 29.633,65 29.633,65 29.633,65
1.28 |RESERVATORIO INFERIOR 25.043,20 027 | 10% 20,00% 35,00% 35,00%
/// 2.504,32 5.008,64 8.765,12 8.765,12

=

Engenheira Civil
Cad.: 11.610.947-3
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CONSTRUGAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: PRESIDENTE DUTRA NTE: 01
OBRA: CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR
PRAZO
ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL (R$) %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1.29 [DRENAGEM PLUVIAL 208.333,52 2,28 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
20.833,35 20.833,35 20.833,35 20.833,35 20.833,35 20.833,35 41.666,70 41.666,70
1.30 | pATAMAR ELEVADO ( PALCO ) 10.598,92 0,12 50,00% 50,00%
- - - - 5.299,46 5.299,46 -
1.30 |RAMPA 5.848,60 0,06 100,00%
= - - - - 5.848,60 -
1.32 |pAISAGISMO 70.199,63 0,77 20,00% 30,00% 50,00%
. - - - - 14.039,93 21.059,89 35.099,82
1.33 [URBANIZAGAO 128.216,57 1,40 20,00% 30,00% 50,00%
. - s - - 25.643,31 38.464,97 64.108,29
1.34 |SERVICOS COMPLEMENTARES 169.111,69 1,85 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
16.911,17 33.822,34 16.911,17 16.911,17 16.911,17 16.911,17 16.911,17 33.822,34
1.35 |DIVERSOS 474.996,23 5,19 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
47.499,62 94.999,25 47.499,62 47.499,62 47.499,62 47.499,62 47.499,62 94.999,25
1.36 |SERVIGOS FINAIS 266,56 0,00 100,00%
- s - - - - - 266,56
TOTAL GERAL 9.150.250,18
PERCENTUAIS Simples 11,65% 12,31% 14,90% 17,04% 14,80% 10,68% 9,97% 8,65%
Acumul 11,65% 23,96% 38,86% 55,90% 70,70% 81,38% 91,35% 100,00%
Simples 1.065.653,49 1.126.812,98 | 1.363.511,84 | 1.558.750,60 | 1.354.107,13 977.349,58 912.388,66 791.675,90
e Acumul 1.065.653,49 | 2.192.466,47 | 3.555.978,31 | 5.114.728,91 | 6.468.836,04 | 7.446.185,62 | 8.358.574,28 9.150.250,18
A
s

. —8amard Brito Santan

Engenheira Civil
Cad.: 11.610.947-3

Rapretari
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