Conforme o edital-matriz aprovado
pela Portaria PGE n2 021/2019

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

R EDITAL-PADRAO DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE - MENOR PRECO

PREAMBULO

1. Regéncia legal:
Esta licitagdo obedecera as disposicoes da Lei estadual n2 9.433/05, da Lei Complementar ne 123/06, das normas gerais
da Lei ne 8.666/93 e respectivas alteragdes, do Decreto ne 9.534/05, da Instrucdo SAEB ne 027/15, bem como a
legislacdo especifica.

2. Requisito de participacao:
[NOTA: deve ser definido pelo 6rgao licitante]
( ) Participacdo restrita a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
[NOTAS:
1. Itens de contratagdo até R$ 80.000,00
2. Observar o art. 48, inc. I, da LC n2 123/06
3. Observar a Lei estadual n® 11.619/09 e Decreto estadual n? 12.678/11]

( x ) Ampla Participagao
( x ) Sem reserva de cota

() Hibrido

( x ) Itens com participagdo restrita a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
[NOTAS:
1. Itens de contratacdo até R$ 80.000,00
2. Observar o art. 48, inc. I, da LC n2 123/06
3. Observar a Lei estadual n® 11.619/09 e Decreto estadual n® 12.678/11]

( x ) Itens de Ampla Participacdo
( x ) Sem reserva de cota

3. Processo administrativo: 4. Orgédo/entidade e setor:
011.5621.2019.0084052-35 SEC/COINF

5. Modalidade/nimero de ordem:
( x ) Concorréncia n2 006/2019

6. Tipo de Licitagao:

( x ) Menor Prego (fator “k") ( x ) Global

7. Objeto da licitacdao/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:

( x) OBRA E SERVIGO DE ENGENHARIA

Especificar:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DOS 05
(CINCO) COMPLEXOS POLIESPORTIVOS COM MANUTENGCOES (CIVIL E ELI'ETBICA) NAS 05 (CINCO)
EDIFICACOES PUBLICAS EXISTENTES, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE IRECE, RIACHAO DO JACUIPE,
SAO GONCALO DOS CAMPOS, JEQUIE E CONCEIGAO DO COITE, NESTE ESTADO DA BAHIA , SOB A GESTAO
DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

8. Regime de execucao
( x ) Empreitada por prego unitario

9. Dotagao orcamentaria:
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ESTADO DA BAHIA
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Unidade FIPLAN Funcao Subfuncao Programa P/A/OE
11101.0091 12 368 212 7531
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinacao do recurso Tipo de recurso orcamentario
5300/5600/6700/7100/7400 44905100 0108000000 1

10. Prazo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente:
( x ) 15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 124, §3¢, da Lei estadual n? 9.433/05. [ NOTA: < a 30 dias ]

11. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessao publica da licitagcao:
Enderego: Secretaria da Educagdo do Estado - Coordenacao de Licitagcdes — COPEL Sala 07 — térreo. 52 Avenida, n° 550,
Cento Administrativo da Bahia, Salvador/Ba. CEP: 41.745-004

Data: 29/01/2020 Horario: 10:00

12. Exame prévio da minuta e aprovacao da assessoria juridica:
(x ) Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo 6rgdo legal de assessoramento juridico,
conforme o Parecer n® 005469/2019 de 17/12/202019

13. Intersticio minimo para o recebimento das propostas:
(x ) 30 dias corridos [concorréncia do tipo menor prego]

14. Indice: [NOTA: os elementos assinalados s3o obrigatorios, os demais dependem do caso concreto]
PARTE I — PROPOSTAS

( v ) SECAO I. Especificagdes para elaboracdo da proposta de precos

( v ) SECAO II. Termo de Referéncia do objeto da licitagio

( v ) SECAO III. Orcamento estimado em planilha

( v ) SECAO IV. Modelo de Descricdo da Proposta
( v ) 1-Modelo de descricao da proposta de pregos

( v ) SECAO V. Modelo de declaragdo de elaboracdo independente de proposta e de inexisténcia de
impedimento a participagdo no certame

( v ) SECAO VI. Modelo de procuracao

( v ) SECAO VII. Modelo de declaraco de enquadramento (Lei Complementar n® 123/06) [NOTA: exclusiva
para microempresa e empresa de pequeno porte]

PARTE II — HABILITAGAO

( v ) SECAO I. Documentos de Habilitacio
( v ) SECAO II. Certificado de Registro Cadastral CRC/CRS
( v ) SECAO III. Modelos de Prova de Qualificagio Técnica
( v ) Comprovacao de Aptidao para o Desempenho
( x ) Declaragao de Ciéncia dos Requisitos Técnicos (Visita técnica)
( x ) Indicagdo das InstalagGes, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico
( v ) SECAO IV. Modelo de Declaracio de Protecdo ao Trabalho do Menor

( v ) SECAO V. Modelo de declaragdio quanto a regularidade fiscal e trabalhista (Lei Complementar ne 123/06)
[NOTA: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]

( x ) SECAO VI. Modelo de Prova de Qualificacdo Econdmico-financeira - Declaracdo da relacdo dos
compromissos assumidos

PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

( v ) SECAO I. Amostras/demonstracdo de compatibilidade
( x) Nao
( v ) SECAQ II. Participacio de empresas reunidas em consércio [NOTA: assinalar]
( ) Sim
( x) Nao
( v ) SECAO III. Participacdo de cooperativas
( x) Nao
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( ) SECAO 1V. Avaliacdo das propostas técnicas [NOTA: assinalar no tipo técnica e preco]
( x ) Nao se aplica

PARTE IV — CONTRATO

( v ) Minuta do contrato

PARTE V — DOS PROJETOS [NOTA: excluir quando objeto for a contratacdo de projeto basico]

( v ) Projeto Basico
( ) Projeto Executivo

PARTE FIXA- RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E CONTRATACAO

( v ) Titulo I — Dos Principios

( v ) Titulo II — Dos Impedimentos

( v ) Titulo III- Das Propostas e dos Documentos de Habilitagdo
( v ) Titulo IV — Do Procedimento da na Licitagdo

( v ) Titulo V — Das ImpugnagGes

( v ) Titulo VI — Das Disposicoes Finais

( v ) Titulo VII — Da Revogacdo e Anulagdo

( v ) Titulo VIII - Da Contratacdo

( v ) Titulo IX — Das Penalidades

( v ) Titulo X — Do Foro

15. Informagoes e esclarecimentos adicionais
As informac0es e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos no
portal www.comprasnet.ba.gov.br ou solicitados ao responsavel pela expedicdo do instrumento convocatorio.

16. Responsavel pela expedicdo do convocatoério e meio de contato:

Servidor responsavel e portaria de designacao: Ajurimar Dultra Simoes Filho, Portaria n® 814 de 09/10/2019
Endereco: Coordenacao de Licitacdes — COPEL, Sala 07 — Térreo. Endereco: Secretariada Educacdo, 52 Avenida, n©
550, Cento Administrativo da Bahia, Salvador/Ba. CEP: 41.745-004

Horario: das 08:30 as 12h e das 13:30 as 18h

Tel.: (71) 3115.1424/8966 Fax: - E-mail: copel@educacao.ba.gov.br

Salvador, 26 de dezembro de 2019

Ajurimar Dultra Simes Filho /matricula: 11.522.835-5
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PARTE I — PROPOSTAS

SECAO I
ESPECIFICACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

1. A proposta de pregos terd validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio
da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.
1.1 Sera considerada ndo escrita a fixacao de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes
amplia-lo.
2. O prazo maximo de entrega ou de execucdo do objeto serd o fixado no Projeto Basico, ainda que a licitante, em sua
proposta, consigne prazo maior ou que nao o estipule.
2.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de entrega ou de execucdo superior ao estabelecido no Projeto
Basico, ficando facultado as licitantes reduzi-lo.
3. O prazo de garantia técnica sera o fixado no Projeto Basico, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo
menor ou que nao o estipule.
3.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Projeto Basico,
ficando facultado as licitantes amplia-lo.
[COM FATOR "K"]
4. O proponente devera elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes do Projeto Basico,
em consonancia com o modelo proposto neste convocatdrio, a qual devera ser expressa em multiplicador “k”, em duas
casas decimais, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.
4.1 O multiplicador "K" incidira linearmente sobre os pregos unitarios do orcamento de referéncia elaborado pela
Administracdo.
4.2 O multiplicador ndo podera ser superior a 1,00 (um virgula zero, zero).
4.3 Caso o multiplicador seja apresentado com nimero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante ou
excedente sera considerada igual a zero.
4.4 Quando o produto do multiplicador pelos itens do orcamento de referéncia resultar em dizima periddica, serdo
desprezadas as demais casas decimais.
4.5 O orcamento de referéncia da obra ou servigo contera todos os itens que compdem o objeto da contratagdo,
elaborado a partir das composigdes dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado, com fundamento no
projeto basico previamente aprovado.
4.6 A licitante devera apresentar, juntamente com a proposta financeira, o cronograma fisico-
financeiro da obra ou servico de engenharia.

5. No valor da proposta deverdo estar contempladas todas e quaisquer despesas necessarias ao fiel cumprimento do
objeto desta licitagdo, inclusive todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados, depreciagdo, aluguéis, administracdo, tributos,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela Contratada das obrigacgoes.

6. Precedentemente a elaboracdo da proposta, a licitante devera observar as clausulas e disposigoes deste edital, de
seus apensos e anexos, especialmente as constantes do instrumento de contrato e as informagdes e condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, ndo podendo alegar desconhecimento supervenientemente.

7. A licitante deverd incluir no envelope de proposta de preco, sob pena de desclassificacdo, os seguintes
documentos:
( v ) Descricdo da proposta de precos (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO IV.1)
( v ) Declaracao de elaboragdo independente de proposta e de inexisténcia de impedimento a participacao no
certame (PARTE I — PROPOSTAS/SEGCAQ V)
( v) Procuragdo, na hipétese de a proposta e/ou documentos subscritos por mandatario/procurador, acompanhada
da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO VI)
() Declaragdo de pleno conhecimento (PARTE I — PROPOSTAS/SECAO VIII) [NOTA: assinalar exclusivamente na
modalidade pregéo]
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7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os beneficios da Lei Complementar n®
123/06 deverdo indicar esse enquadramento tributario na Declaracdao de Enquadramento, a qual também deve
ser incluida no envelope da proposta de preco. A ndo apresentacao da declaracdo ndao implicara
desclassificacdo da proposta, mas impedira a concessao do tratamento diferenciado. (PARTE I —
PROPOSTAS/SEGAO VII)

_ SEGAOII _
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO DA LICITACAO

1. A presente licitacdo tem por objeto:

( x ) Obra e servigo de engenharia
EsPECIFICAR: Contratacdo de empresa especializada para execucdao da obra de construcdo dos 05 (cinco)
complexos poliesportivos com manutengdes (civil e elétrica) nas 05 (cinco) edificagbes publicas existentes ,
localizados nos municipios de Irecé, Riachdo do Jacuipe, Sdo Gongalo dos Campos, Jequié e Conceigdo do Coité,
neste Estado da Bahia , sob a gestao da Secretaria da Educacdo do Estado da Bahia

2. EspecificagOes, caracteristicas, quantitativos, cronograma/prazo de execucao e local da prestacdao dos
servigos:
Conforme Projeto Basico

3. Garantia Técnica:
X

Conforme Projeto Basico
[NOTA: DEFINIR, a exemplo de edital cujo objeto seja a elaboragao de projeto basico]

(x)
« )
4. Responsavel pelas informacgdes constantes do termo de referéncia:
Servidor responsavel: Mauricio Barreto Cunha

Lotagdo: SEC/COINF/CPM
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TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO

1.1.0 presente termo de referéncia tem por objetivo fixar as condicGes gerais e especificas a serem obedecidas
para licitacdo de contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de construcao dos 05 (cinco)
complexos poliesportivos com manutengdes (civil e elétrica) nas 05 (cinco) edificacdes publicas existentes ,
localizados nos municipios de Irecé, Riachdo do Jacuipe, S3o Gongalo dos Campos, Jequié e Conceicdo do
Coité, neste Estado da Bahia , sob a gestdo da Secretaria da Educagdo do Estado da Bahia

1.2.Neste termo de referéncia, os projetos executivos, 0s memoriais descritivos e a planilha orcamentaria sdo
documentos complementares e que, portanto, ndo devem ser analisados de forma independente.

DO REGIME DE EXECUCAO
2.1.Empreitada por preco unitario.

DO LOCAL
3.1.0s servicos serdo executados conforme disposto no quadro abaixo:
NTE MUNICIPIO ENDERECO EDIFICACAO PUBLICA/SEC
Conceicao do Rua Antoni Felix de Araujo, Olhos g -
4 Coité D'Agua, n°150 Ginasio de Esportes Municipal
15 RIaC|:la0 do Av. Conselheiro Eliel Martins, Centro, s/n Glna§|o de Esportes de Riachdo do
Jacuipe Jacuipe
19 Sao Gongalo dos Av. Doutor Antdnio Muniz, Centro, s/n Colégio Polivalente de Sao Gongalo dos
Campos Campos
1 Irecé Avenida Nossa Senhora dos Passos, Ginasio de Esportes de Irecé
Centro, s/n
22 Jequié Rua Landufo Caribé, Jequiezinho, s/n Ginasio de Esportes Anibal Brito

DO ORGAO PROPRIETARIO
4.1.Secretaria da Educacdo do Estado da Bahia — SEC.

DOS SERVICOS
5.1.A obra a ser executada, objeto deste Termo de Referéncia, compreende os seguintes servigos:

5.1.1. Obra de construcao dos 5 (cinco) complexos poliesportivos e manutengdes (civil e elétrica) em 5(cinco)
edificacGes publicas, localizados nos municipios de Conceigdo do Coité, Riachdo do Jacuipe, Sdo Gongalo
dos Campos, Irecé e Jequié, conforme indicado no item “3.1”, voltada para melhorias nas condicdes de
infraestrutura dos equipamentos ofertadas a comunidade escolar.

5.1.2.Edificacdo Publica:

5.1.2.1.Conceicdo do Coité (NTE-04), dispondo do Ginasio de Esportes Municipal, contemplados com os seguintes
servigos:
eConstrucao de Campo Society (27x47m) com Pista de Atletismo e Arquibancada;
eConstrugdo de Quadra de Voleibol de areia;
eConstrucao de Area de Urbanizagdo;
«Construgdo de Academia;
eManutencao civil do Ginasio Esportivo (existente).
eManutengao elétrica do Ginasio Esportivo (existente).
5.1.2.2.Riachdo do Jacuipe (NTE-15), dispondo do Ginasio de Esportes de Riachdo do Jacuipe, contemplados com
0S seguintes servigos:
eConstrugao de Campo Society (18x36m);
eConstrucao de Quadra de Voleibol de areia;
eConstrugdo de Pista de Salto;
eConstrugdo de Area de Urbanizagdo;
eConstrucao de Academia;
eManutengao civil do Ginasio Esportivo (existente).
eManutencao elétrica do Ginasio Esportivo (existente).
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5.1.2.3.530 Gongalo dos Campos (NTE-19), dispondo do Colégio Polivalente de Sdo Goncalo dos Campos,
contemplados com seguintes servigos:
eConstrucdo de Campo Society (27x47m) com Pista de Atletismo e Arquibancada;
eConstrucao de Quadra de Voleibol de areia;
eConstrucdo de Pista de Salto;
eConstrugdo de Vestiario;
eConstrucdo de Area de Urbanizacao;
eConstrucao de Academia;
eManutencao civil do Ginasio Esportivo (existente).
eManutencdo elétrica do Ginasio Esportivo (existente).
5.1.2.4.Irecé (NTE-01), dispondo do Ginasio de Esportes de Irecé, dos Passos, S/N — Centro, contemplados com
0s seguintes servigos:
eConstrucao de Campo Society (22x40m) com Arquibancada;
eConstrucdo de Quadra de Voleibol de areia;
eConstrucdo de Pista de Salto;
«Construgdo de Vestiario;
eConstrucdo de Area de Urbanizacao;
eConstrucao de Academia;
eManutencao civil do Ginasio Esportivo (existente).
eManutencdo elétrica do Ginasio Esportivo (existente).
eManutencao civil e elétrica na Piscina (existente).
5.1.2.5.Jequié (NTE-22), dispondo do Ginasio de Esportes Anibal Brito, contemplados com os seguintes servigos:
eConstrucao de Campo Society (22x40m) com Pista de Atletismo;
eConstrucdo de Quadra de Voleibol de areia;
eConstrucao de Pista de Salto;
eConstrucao de \/estiério;
eConstrucao de Area de Urbanizagdo;
eConstrucdo de Academia;
eConstrucao de Piscina e casa de bomba;
eManutencao civil do Ginasio Esportivo (existente).
eManutencao elétrica do Ginasio Esportivo (existente).
5.1.3.0s servigos constantes ao objeto deste TR, terdo a configuracdo conforme definida nos elementos
técnicos fornecidos pela COINF/SEC, tais como projetos arquitetonicos, projetos complementares,
planilhas orcamentérias, especificacdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos
que orientam as intervengOes técnicas construtivas para a execucao dos servicos.
5.1.4.As planilhas orgamentarias contemplam os itens necessarios para execugao dos servigos e custos de
execucdo da obra e/ou servico, devem ser executados de acordo com as recomendagOes, indicacoes e
exigéncias de pecas graficas, cronograma fisico-financeiro, memoriais de cdlculo e descritivo, e que
juntamente com o presente Termo de Referéncia integram o Edital de licitagdo.

DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
6.1.A seguir estdo relacionados os itens de maior relevancia a serem executados:
6.1.1.0bra de Construcao de Complexo Esportivo ou similar
6.1.2.0bra de Manutencao Civil e Elétrica de Edificagoes
6.1.3.Execucdo, instalagao e montagem de grama sintética
6.2.As parcelas de maior relevancia correspondem aos servigos principais a serem executados, requerendo
conhecimentos técnicos, conforme definido no Termo de Referéncia, comprovando-se mediante atestado
técnico, estes limitados a 50% (cinquenta por cento) dos volumes/areas licitados.

DOS EQUIPAMENTOS MINIMOS
7.1.A seguir estdo relacionados alguns equipamentos minimos necessarios a execucao da obra, definidos através
da(s) planilha(s) orcamentaria(s).
7.1.1.Andaimes
7.1.2.Betoneiras
7.1.3.Guincho
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DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1.Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes do Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as obrigacdes, direitos
e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitacdo.

8.2.Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa as obras sao complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro serd considerado
especificado e valido.

8.3.A Contratada devera manter as condicoes de habilitacao, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
local da prestacao do servigo, durante toda a execugdo do contrato.

8.4.0 contrato compreenderd a totalidade dos servicos, com base na relacao de precos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

8.5.A partir da assinatura do Contrato, a Contratada se obriga a cumprir, na sua integra, todas as condicGes
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades legais pelo descumprimento de qualquer de suas
clausulas;

8.6.A Contratada devera apresentar antes do inicio das atividades os procedimentos executivos que serdo utilizados
na execucao do objeto do contrato para aprovacdao da COINF/SEC.

8.7.A Contratada devera manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, Engenheiro Responsavel/Residente in
loco para cada Edificacdo Publica, sob gestdo da SEC pertinente ao objeto deste TR.
8.7.1.A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico, para

representa-lo na execucdo do contrato. (Art.156 da Lei n° 9.433/05).

8.8.A Contratada devera verificar minuciosamente todos os elementos fornecidos pela COINF/SEC para execucdo
da obra e/ou servico, antes e durante a execugdo dos servicos e obras e /ou servicos, devendo informar a
Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada, que possam interferir,
direta ou indiretamente, na regularidade da execucao da obra e/ou servico.

8.9.A Contratada devera participar de quaisquer reunides técnicas destinadas a discussao de assuntos atinentes ao
acompanhamento, planejamento e evolugdo da obra e /ou servigo com a Fiscalizacdo da COINF/SEC.

8.10. A prestacdo dos servicos pela Contratada devera ser planejada de forma a ndo interferir no funcionamento
da Unidade Escolar e/ou Edificacdo Publica sob gestao da SEC, que estiver sofrendo intervencdo, mesmo que
isso signifique a execucdo dos servicos por etapas, finais de semana e periodo noturno.
8.10.1.A Contratada devera obedecer ao local e os horarios de carga e descarga previamente definidos pela

Fiscalizagdo da COINF/SEC.
8.10.2.A Contratada devera proceder a limpeza parcial durante a execugdo dos servicos, bem como a limpeza
no final da obra, proporcionando assim um ambiente adequado para inauguracao e uso imediato.
8.10.3.Durante a realizagdo da obra e/ou servigo todos os sistemas de seguranga da edificacdo devem
permanecer em funcionamento, ndo sendo permitida a obstrugdo, mesmo que temporaria, das saidas de
emergéncia. (Segundo dispde a Norma ABNT 05674).

8.11. Os servigos deverdo ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da
ABNT, NR 18, Normas especificas, Legislagdo em vigor, Especificacées Técnicas e Planilhas de Quantitativos.

8.12.A0 serem detectadas ndo-conformidades pelos Fiscalizacgdo da COINF/SEC, os mesmos emitirdo uma
Notificagdo de Infragdo, para que seja apresentada as devidas justificativas sob pena de aplicagdo das multas;

8.13.. A Fiscalizagdo da COINF/SEC podera solicitar, conforme seu critério, que a Contratada acompanhe as visitas
técnicas para orientacdo, avalicdo bem como verificagdo do andamento da obra e/ou servico, onde a mesma
deve atender a tal demanda num prazo maximo de 48hs ap0s solicitacdo, disponibilizando inclusive o técnico
especializado para o respectivo acompanhamento.

8.14.A Fiscalizacao da COINF/SEC podera solicitar, conforme seu critério, que a Contratada disponibilize imagens
areas para visualizacao do andamento da obra e /ou servico.

8.15.A Contratada em cumprimento ao que estabelece o item 2.4 dos “Critérios Gerais de Medigdo e Pagamento”,
acerca do Controle Tecnoldgico (dos testes, ensaios e dosagens), devera submeter a Fiscalizagao os relatdrios
dos ensaios realizados.
8.15.1.A Fiscalizacdo podera solicitar conforme seu critério, a execucdo de testes dos equipamentos, materiais

instalados inerentes ao escopo do objeto. Caso estes testes indiquem caracteristicas em nao
conformidade com as especificadas, a Contratada arcara com os custos da reposicdao/troca imediata dos
equipamentos, materiais e instalagdes inadequados.

8.16.A Contratada devera entregar a COINF/SEC listagem com o nome e CPF de todos os seus empregados em
atividade em cada obra.
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8.16.1.A listagem acima devera ser atualizada sempre que forem acrescidos ou retirados empregados de cada
obra.

8.17.A Contratada devera instalar e manter, sem 6nus para o COINF/SEC, no canteiro de obras, um escritdrio e os
meios necessarios a execugao da fiscalizacao e medigdo dos servigos por parte da Fiscalizagdo.

8.17.1.A Contratada devera manter, no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
0 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como Livro de Ordem de Obra e Servicos de
Engenharia.

8.18.A Contratada deverd colocar e manter placas indicativas da obra e/ou servico, conforme Modelo
disponibilizado pela Fiscalizagao da COINF/SEC.

8.19.A Contratada devera providenciar, sem 0nus para a COINF/SEC e no interesse da seguranca das comunidades
e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de outros dispositivos de
seguranca a seus empregados, bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.

8.20.A produgdo ou aquisicdo dos materiais, bem como o respectivo transporte sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

8.21.A Contratada é responsavel por toda a logistica de transporte de seus empregados e materiais a serem
empregados na obra.

8.22.F vedado & Contratada dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento,
andlise, dados coletados e documentagdo técnica, preparado ou recebido para a execugdo dos servigos e/ou
obras, salvo com prévia autorizacdo expressa da Fiscalizacdo da COINF/SEC.

8.23.A Contratada devera apresentar Livro de Ordem de Obra e Servicos de Engenharia, sempre que solicitado
pela fiscalizacdo com preenchimento diario, visando acompanhamento das obras, conforme Resolucdo do
CONFEA n° 1024 de 21 de agosto de 2009. O mesmo constituirda a memoria escrita de todas as atividades
relacionadas com a obra.

8.23.1.Apbs a conclusdo da obra, a empresa devera apresentar o Livro de Ordem de Obra e Servicos de
Engenharia em meio digital, correspondente a todo periodo de execucdo da obra.

8.24.A Contratada respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, ndo

s6 em razao dos materiais, assim como do solo, conforme previsto no Art.618 da Lei 10.406/2002.

DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE

9.1.Fiscalizar a execucdo do objeto do Contrato, nos termos do disposto na secdo VII do Capitulo IX da Lei
9.433/05.

9.2.Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento dos servigos contratados, acompanhamento este
que ndo eximira a Contratada das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem causados a
COINF/SEC ou a terceiros.

9.3.Designar o Gestor e os Fiscais do contrato, nomeando-os quando da assinatura do Contrato, para serem
responsaveis pela comprovagdo da adequacdo técnica do objeto do Contrato e pelo atestado de cumprimento
da execugao do Contrato, que permitira a liquidacdo da despesa.

9.4.Proporcionar todas as facilidades para Contratada executar o objeto da contratagdo conforme especificacdes
contidas no edital de licitagdo e seus anexos, permitindo o acesso dos profissionais aos locais das obras.

9.5.Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos.

9.6.Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do objeto do contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, inclusive no tocante a preservacdo dos direitos, garantias, anotando em registro proprio as falhas
detectadas.

9.7.Fornecer a Contratada todo tipo de informacao interna essencial a realizacdo da obra e/ou servigos.

9.8.Comunicar prontamente a Contratada qualquer anormalidade no objeto do(s) instrumento(s) de contrato,
podendo recusar o seu recebimento caso ndo esteja(m) de acordo com as especificacoes e condigbes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.9.Notificar previamente a Contratada, quando da aplicagdo de sangdes administrativas.

9.10.Conferir toda a documentagdo técnica gerada e apresentada durante a execugdo dos servigos, efetuando o
atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrdes de informagdo e qualidade exigidos.

9.11.Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da sondagem, levantamento topogréfico e elaboragdo do
Projeto Executivo de Implantacao, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, de acordo com os termos do Edital
€ Seus anexos.

9.12.Comunicar prontamente ao Contratado, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
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recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificacdes e condicdes estabelecidas no edital e seus
anexos.

DA FISCALIZAGAO

10.1.A Contratada se sujeitara a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da COINF/SEC quanto a execucao
dos servigos, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.

10.2.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo da obra e /ou servico consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do objeto do Contrato.

10.3.A execugdao do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuracao de resultados, no que couber.

10.4.As irregularidades detectadas pela Fiscalizagdo serdo imediatamente comunicadas a Contratada, por escrito,
para correcao ou adequagao.

10.5.0s registros das irregularidades detectadas serao utilizados pela Fiscalizagdo, quando necessario, para fins de
fundamentagdo da aplicacdo das sancOes previstas e demais providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais.

10.6.Serao sempre comunicados a Contratada, e devidamente registrados os fatos que envolvam danos pessoais e
materiais a Fiscalizacdo da COINF/SEC ou a terceiros, especialmente aos membros das comunidades
beneficiadas pela obra e/ou servicos bem como outros fatos considerados relevantes pelos usuarios.

10.7.Cabe a Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo,
inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para a COINF/SEC, ndo
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusao ou reducdo da
responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita com relacdo objeto da contratacdo, inclusive perante
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execucdo do objeto.

10.8.A atividade de fiscalizacdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipdtese, em corresponsabilidade da
COINF/SEC ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA OBRA

11.1.A Contratada devera prestar o servico na forma, quantidades e prazos acordados no contrato , e em
conformidade com a Fiscalizacdo da COINF/SEC.

11.2.A COINF/SEC, representado pelo fiscal responsavel, acompanhard a execucdo da obra e/ou servico com o
intuito de conferir a execucao com fidelidade aos projetos aprovados, as especificacdes técnicas e ao plano de
trabalho e qualidade da obra e /ou servigo.

11.3.Serdo verificados:

11.3.1.Atendimento as normas técnicas e regulamentos vigentes;

11.3.2.Atendimento aos projetos executivos e especificacdes técnicas;

11.3.3.0bservancia ao Contrato quanto ao plano de trabalho e qualidade da obra e/ou servico e cronograma
fisico-financeiro;

11.3.4.Conformidade e boa qualidade dos materiais e dos elementos construtivos utilizados;

11.3.5.Protecdo ao meio ambiente.

11.4.A obra sera entregue para seu pleno funcionamento, além dos projetos “As Built”.

11.5.Deverdo ser entregues as ARTs ou RRTs dos responsaveis pela execucdo das obra e/ou servico, com
referéncia das tipologias de obras construidas. Todos os responsaveis técnicos envolvidos e a ART estardo
devidamente registrados no CREA ou CAU.

11.6.0s servigos serdo medidos pelo fiscal responsavel do contrato da COINF/SEC e apds sua devida conclusdo.

11.7.As medicOes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com
o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada. As medicdes constardo de folhas-resumo, com a
relagdo dos servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais.

11.8.No caso de ocorrer antecipacao da execucdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medigdo, desde que a parcela seguinte seja atingida e
exista saldo de empenho para sua cobertura.

11.9.Se, para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, o0 mesmo somente serd considerado
atendido no momento em que os percentuais acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os
previsto, podendo ser medido juntamente com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento.
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12. DAS SAN(;()ES ADMINISTRATIVAS

12.1.Constitui-se ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei Estadual n®9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagGes legais, especialmente as definidas no art.186 do mesmo diploma,
garantindo a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

12.1.1.Para a aplicagdo das penalidades serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuizos dela advindos para a Administragdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os
critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual no 13.967/12.

12.1.2.Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a autoridade competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos
IaVdoart. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual no 9.433/05.

12.1.3.Serdo punidos com a pena de suspensado temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e
nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual no 9.433/05.

12.2.A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo COINF/SEC
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

12.3.0 ndo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir:
12.3.1.Adverténcia escrita: quando se tratar de infracdo, que a juizo da fiscalizacdo e no caso de

descumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas no Edital e seus anexos ou, ainda, no
caso de outras ocorréncias que possam acarretar prejuizos a Contratante, desde que ndo caiba a
aplicacao de san¢do mais grave.
12.3.2.A pena de multa serd aplicada em funcdo de inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado
na execucdo do contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a
aplicacdo das demais sangOes previstas na Lei estadual no 9.433/05.
12.3.3.Quanto a obrigacdo principal, sera observado o que se segue:
12.3.3.1.Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no percentual 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
12.3.3.2.Caso o cumprimento da obrigacdo principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, serd aplicado o
percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto €, sobre a diferenca entre o valor global do
contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servigo ja realizado.
12.3.3.3.0 atraso no cumprimento da obrigacao principal ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 0,3%
(trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por
cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servico em
mora.
12.3.4.Quanto a obrigagdo acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o
que se segue:
12.3.4.1.Em caso de descumprimento total da obrigacdo acessdria, sera aplicada multa no percentual 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigacao descumprida.
12.3.4.2.Caso o cumprimento da obrigacdo acessoria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagdo descumprida.
12.3.4.3.0 atraso no cumprimento da obrigacao acessoria ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 0,2%
(dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por
cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigagdo descumprida.
12.3.5.Se a multa moratdria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, dever3,
salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem
prejuizo da aplicagdo das demais sangGes previstas em lei.
12.3.6.Na hipdtese de o contratado se negar a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocacao, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente
sobre o valor global do contrato.
12.3.7.As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximira a
Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.
12.3.8.A multa, aplicada apds regular processo administrativo, seréd descontada da garantia do contratado
faltoso.
12.3.9.Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a Contratada respondera
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pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

12.3.10.Caso ndo tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido a Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

13. DAS CONSIDERACOES GERAIS

13.1.A Licitante estara autorizada a realizar visita ao local para que tome conhecimento sobre a natureza da obra,
sua condicdo geral e demais fatores que possam influir na mesma antes de elaboragdo da proposta,
comparando e verificando minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos, para que possa
dimnesionar todas as etapas necessarias para o cumprimento do prazo como definido.

13.1.1.A realizacdo de visita técnica pela licitante deve ser previamente agendada e nao podem ser
coincidente com as dos demais concorrentes.

13.1.2.Somente serd autorizada visita técnica as instalagGes/dependéncias do local da obra, mediante
solicitacdo prévia e por e-mail pela licitante a COPEL.

13.1.3.As dlvidas serdo dirimidas junto a Comissdo de Licitagdo no periodo estabelecido no Edital.

13.2.A empresa vencedora da licitacdo ficara obrigada a entregar a COINF/SEC, como condi¢do obrigatoria para

assinatura do contrato, os seguintes documentos:

13.2.1.Composicdo de pregos unitarios dos servicos constantes das planilhas orcamentaria a serem geradas
pela COINF/SEC, ja acrescidos do multiplicador Unico “K” proposto, detalhando todos os materiais
empregados, equipamentos e mdo de obra com seus respectivos indices, contendo os encargos sociais e
complementares e BDI utilizados.

13.2.2.Composicdo detalhada dos Encargos Sociais e do BDI utilizados nas composicées de precos unitarios.

13.2.3.Cronograma Fisico-Financeiro, em parcelas mensais, contendo valores e percentuais.

13.2.4.A relagdo completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Minima para cada Edificagdo
Publica.

13.3.A obra s6 podera ser iniciada apds emissdo e assinatura da “Ordem de Servico” e com a presenca da
Fiscalizagdo da COINF/SEC.

13.4.A obra devera ser executada de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da ABNT, NR
18, normas especificas, legislacao vigente, especificacdes técnicas e quantitativos indicados na planilha
orcamentdria do TR.

13.5.Caso haja necessidade de prorrogacdo dos prazos contratuais, a que titulo for, cabera a Contratada manter as
instalagdes em condigOes de utilizacdo, substituindo todos os materiais e pegas danificadas pela depreciacao e
o tempo, por todo o prazo da vigéncia contratual.

13.6.Ndo serdao admitidas quaisquer alteracdes de projeto e substituicdo dos materiais especificados sem a prévia
aprovacao conjunta da COINF/SEC, a qual devera ser devidamente justificada pela empresa e pela fiscalizacdo.

13.7.Todos os custos referentes a materiais, equipamentos, mdo de obra, obrigagGes sociais e trabalhistas, taxas e
impostos, tributos, emolumentos, contribuigdes fiscais e parafiscais, seguros e quaisquer insumos deverdo
estar incluidos nos pregos contratados.

13.8.Serd de inteira responsabilidade da Contratada o custo de servicos executados em desacordo com o0s
elementos técnicos fornecidos, sem a prévia autorizacdo da Fiscalizagdo da SEC/COINF.

13.9.Qualquer alteracdo no escopo dos servigos , bem como possiveis formalizagbes de aditivos(art. 143, §19°, da
Lei 9.433/05 e art. 65, §1° da Lei 8.666/93), deverdo ter os novos servicos, conforme tabela SINAPI, BDI e
Encargos Sociais, respeitando a mesma base contratual apresentado na proposta original e ter o "de acordo"
da fiscalizagao da COINF/SEC.

13.10.Na necessidade de serem acrescidos novos servicos ao contrato, respeitando-se o dispositivo legal de 25%
sobre o valor da obra, segundo o art. 143, §19, da Lei 9.433/05 e art. 65, §1° da Lei 8.666/93, estes deverao
ser formalizados a COINF/SEC através de apresentagdo prévia de composigdes de custos unitdrios, em
unidades métricas mensuraveis, constando de mao-de- obra, encargos sociais € insumos (de mesma base
SINAPI contratual) para aprovacao.

13.10.1.Caso os insumos ndo constem na base de dados SINAPI, a Contratada deverd apresentar trés coletas
de precos dos mesmos para apreciagdo da COINF/SEC. S6é apds validada a composicao de custos do
servico e aprovada pela COINF/SEC é que o servigo sera incorporado ao contrato. Acrescente-se ainda
que incidird sobre os novos valores de servicos o BDI ofertado originalmente, segundo dispde o
Acorddo/TCU n©2.622/2013 item 9.3.2.6 e o fator multiplicador "K" apresentado pela Contratada na fase
licitatéria.
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13.11.0s precos unitarios propostos pela licitante deverdo incluir todas as despesas diretas e indiretas necessarias
a completa execucdo da obra, a exemplo de materiais, mao de obra, transportes, ferramentas, equipamentos,
instrumentos, fardamento, taxas, impostos, seguros, e contribuicdes sociais, trabalhistas e previdenciarias,
entre outros.

13.12.Caberd a Contratada o pagamento do alvara e habite-se. O valor a ser reembolsado a contratada sera o
constante no DAM (Documento de Arrecadagao Municipal) mais o BDI.

13.13.0 barracdo da obra, quando previsto, devera seguir as orientacoes da NR18 e, caso a Contratada o execute
acima da quantidade estimada na planilha orcamentdria da obra, sem autorizagdo da Fiscalizagdo, nao
ensejara aditivo contratual de servigos neste item.

13.14.A Contratada devera fornecer a fiscalizagdo da COINF/SEC uma relagdo constando o nome completo e CPF
de cada funciondrio que tera acesso ao canteiro de obras, visando a ciéncia e a autorizagdo por parte da
Diretoria da unidade escolar, caso exista.

DA QUALIFICAGAO TECNICA
14.1.A proponente licitante devera apresentar atestado(s) do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) para a
obra do objeto licitado, comprovando experiéncia anterior e pertinente com o objeto da licitacdo, em especial
o constante no item 6 deste TR, ou seja, que permita avaliar o desempenho dos participantes em servigos
similares.
14.2. Os atestados devem ser fornecidos por profissional(is) com aptiddo técnica correspondente aos itens de
maior relevancia reconhecida pelo CREA e/ou CAU, em conformidade ao Art.101 da Lei n®9.433/05 e Art.30 da
Lei n° 8.666/93, em observancia as indicagbes abaixo discriminadas.
14.3.Para efeito de julgamento o licitante devera referenciar, de forma obrigatéria e clara, nos atestados
apresentados, os itens comprobatorios da aptiddo requerida.
14.4.Para os servicos de maior relevancia indicados, apresentar atestados em nome da empresa que comprovem
experiéncia anterior e pertinente com o objeto da licitacdo, ou seja, que permitam avaliar o desempenho do
participante em servigos similares (conforme artigo 101 da Lei estadual n°. 9.433/2005).
14.5.Em relagdo ao(s) profissional(is) indicados no item 14.1, faz-se necessario apresentacao da Certidao de
Registro e Quitacao o CREA/CAU (nas situacdes cabiveis) e declaracdo individual autorizando inclusao na
equipe técnica.
14.6.Atestados da Empresa
14.6.1.Apresentar atestados da empresa relativo 0s servicos mais expressivos apontados neste Termo de
Referéncia, que tenham sidos realizados e concluidos, os quais comprovem experiéncia anterior,
pertinente e compativel, em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitacdo, fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que permitam avaliar o desempenho do participante
em servigos similares ao objeto licitado em conformidade ao Art.101 da Lei n® 9.433/05 e ao Art. 30 da
Lei n° 8.666/93, sendo admitida a execugdo minima dos seguintes quantitativos, os quais correspondem
a comprovagao minima de 50%.

ITEM DESCRICAO DO(S) SERVICO(S) QUANT.
1 Construcdo de Complexo Esportivo ou similar 23.746,03m2
2 Manutencdo Civil e Elétrica de Edificacbes 3.952,65m?2
3 Ezﬁqc;géo, instalacao e montagem de grama sintética 2.860,97m?

14.6.2.A Qualificagdo Técnica da(s) empresa(s) que concorrerao ao Certame Licitatdrio devera ser
comprovada através dos seguintes documentos:
14.6.2.1.Certificado de Registro ou Inscricdo da licitante individual e dos seus Responsaveis Técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
da localidade da Sede da Empresa;
14.6.2.2.Comprovagdo de regularidade cadastral junto a Secretaria de Administragdo do Estado da Bahia — SAEB;
14.6.2.3.Comprovacdo da licitante de que possui em seu quadro permanente na data prevista da licitagdo,
profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente averbado(s) no CREA ou CAU da regido onde os
servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico— CAT,
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por execugdo de obra contemplando servigos envolvendo itens objetos deste Termo de Referéncia;
14.6.2.4.A proponente licitante devera apresentar a relacdo completa da equipe técnica minima, com nome e
funcdo, inclusive identificando o(s) Engenheiro(os) Civil(is)/Arquiteto(s) Responsavel(is) Técnico para a
obra objeto deste Termo de Referéncia. Faz-se necessario para todos, apresentar comprovacdo de
regularidade com o CREA/CAU (nas situacbes cabiveis) e declaragao individual autorizando a sua inclusdo
na equipe técnica minima;
14.6.3.A Comprovagdo de Vinculagdo dos Profissionais devera atender aos seguintes requisitos:
14.6.3.1.S4cio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;
14.6.3.2.Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o
registro do profissional, comprovando o seu vinculo com a empresa na abertura da proposta;
14.6.3.3.Contrato Social e alteragdes, se houver;
14.6.3.4.Comprovacdo através de Certiddo(0es) ou atestado(s) de capacidade técnica em nome do responsavel
técnico, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhada(s) da respectiva
certidao do CREA, comprovando ter o profissional executado servigos similares, de acordo com o Termo de
Referéncia desta licitagdo;
14.6.3.5.Esses documentos devem comprovar que o responsavel técnico da Proponente Licitante tenha executado
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.
14.6.3.6.Sempre que solicitado, o Proponente Licitante disponibilizara todas as informacOes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, inclusive, dentre outros documentos, cdpia do
contrato que da suporte ao atestado, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os
servigos.
14.7.CAT — Certiddo de Acervo Técnico
14.7.1. A proponente licitante devera apresentar o(s) Atestado(s) acompanhada da respectiva CAT, através
da comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
no minimo 01(um) profissional de nivel superior como Responsavel Técnico pela execugdo obra e/ou
servigo, especificado para cada Edificacdo Publica, devidamente registrado e reconhecido pelo Conselho
Competente CREA/CAU, detentor de, no minimo, um atestado de responsabilidade técnica por execucdo
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste TR, que atenda independente do
seu quantitativo, as parcelas de maior relevancia técnica definida neste Edital, conforme abaixo indicado:

PROFISSIONAL QUANTIDADE
Responsavel Técnico: Engenheiro Civil e/ou Arquiteto 05
NOTA: A Contratada devera apresentar Responsavel Técnico para cada Edificacao Publica.

14.7.2.A Contratada devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional com a respectiva CAT
do Responsavel Técnico para cada Edificagdo Publica, sendo que o mesmo profissional ndo podera
configurar em mais de um Edificacdo Publica.

14.7.3.A(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT dos profissionais poderdo referir-se ainda, quando
executados para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagdo, do mesmo carater e de igual complexidade ou superior;

14.7.4.Devera(3ao) constar, preferencialmente, do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional com a
respectiva da(s) certidao(des)-CAT expedida (s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados:
data de inicio e término dos servicos; local de execucdo; nome da contratante/pessoa juridica e da
pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificacdes técnicas dos servicos e os quantitativos
executados;

14.8. Equipe Técnica Minima

14.8.1.Para a execugao deste Termo de Referéncia, a Contratada devera colocar a disposicao da COINF/SEC,
equipe técnica minima especificando para cada Edificagdo Publica, sendo que o mesmo profissional ndo
podera configurar em mais de uma Edificagdo Publica, bem como ndo podera configura em, mais de uma
funcdo., conforme quadro abaixo:

EQUIPE TECNICA MINIMA QUANTIDADE
Responsavel Técnico: Engenheiro Civil /Arquiteto 05
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Técnico Eletricista 05
Técnico de Seguranca do Trabalho 05
Mestre de obra 05

NOTA: A Contratada devera apresentar Equipe Técnica Minima para cada Edificacdo Publica

14.8.2.Deverd apresentar relagdo completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Minima
correpondente para cada Edificagdo Publica, que se reponsabilizardo pelos trabalhos, destacando a
indicagdo de profissional(is) legalmente habilitado(s) perante o CREA/CAU, como Responsavel(is)
Técnico(s).

14.8.3. A relacdo completa e nominal dos componentes da Equipe Técnica Minima para cada Edificagdo
Publica devera ser acompanhada da declaragdo de cada componente autorizando a indicacdo, observado
o Art.101.III, §2°, §6° e §7° da Lei estadual 9.433, e na forma prevista no Edital.

15. DO VALOR DA OBRA
15.1.A obra objeto deste Termo de Referéncia tem o valor total de R$ 12.864.020,15 (doze milhGes, oitocentos e
sessenta e quatro mil, vinte reais e quinze centavos), conforme tabelas abaixo:

NTE MUNICPIO EDIFICACAO PUBLICA VALOR (R$)
4 Congftaéo do | Ginasio de Esportes Municipal R$ 3.194.977,71
15 R'?;?:igedo Ginasio de Esportes de Riachdo do Jacuipe R$ 1.622.159,87
19 Sao Gongalo dos | Colegio Polivalente de Sao Gongalo dos R$ 2.395.817,96

Campos Campos

1 Irecé Ginasio de Esportes de Irecé R$ 2.226.870,90
22 Jequié Gindsio de Esportes Anibal Brito R$ 3.424.193,71
TOTAL GERAL R$ 12.864.020,15

16. DAS INFORMACﬁES COMPLEMENTARES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

16.1.Sera utilizado como critério de julgamento a aplicagdo do multiplicador Unico “K” , limitado a 2
(duas) casas decimais, nos termos previstos no Decreto Estadual n° 9.534 de 01 de setembro de
2005, o qual incidira linearmente sobre todos os precos unitarios, subtotais e totais da Planilha
Orgcamentaria.

16.2.Havendo erro de multiplicacdo do "K" pelos precos do orcamento da COINF/ SEC prevalecera,
sempre, o valor do "K", limitado a duas casas decimais.

16.3.Serdo desclassificadas as propostas de pregos cujos valores de “K”, limitado a 2(duas) casas decimais, sejam
maiores que 1,00 ou estejam incompativeis com as caracteristicas dos servicos e com o padrao técnico exigido
para sua realizacdo observando o limite minimo disposto no § 1° Art. 97 da Lei n©9.433 de 01 de margo de
2005 e Art. 48 da Lei n° 8666/93.

16.4.Na composicdao do multiplicador unico “K”, limitado a 2(duas) casas decimais a ser proposto, deverdo estar
contemplados todos os custos diretos e indiretos necessarios a plena e perfeita prestacao dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia.

16.5.A empresa devera apresentar cronograma fisico-financeiro, para cada obra, compativel com o
Kapa proposto, limitado a duas casas decimais, em parcelas mensais, contendo valores e
percentuais, ficando reservado a COINF/SEC o direito de proceder as alteracbes que julgar
pertinentes no decorrer da execucao da obra e/ou servico.

16.6.0 percentual atribuido para composigdo do BDI, limitado a 2 (duas) casas decimais, de acordo com modelo
do item “21”, o qual ndo podendo ser superior a 25% (vinte e cinco por cento).

16.7.0 percentual atribuido para composigdo dos Encargos Sociais, limitado a 2(duas) casas decimais de acordo
com modelo do item “22” , o qual ndo podera ser superior a 116,85% (cento e dezesseis inteiros e oitenta e
cinco centésimos por cento).

17. DO PRAZO
Concorréncia n® 06/2019 fls. 15/85
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17.1.A obra, objeto deste Termo de Referéncia, elencada no item “3.1”, sera executada,
simultaneamente, no prazo total de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da
assinatura da Ordem de Servigo.

17.2.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da
assinatura do contrato.

DA AUTORIZAGAO DOS SERVIGOS

18.1.A Contratada terd um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para o inicio da execugdo da obra, a
contar da assinatura da “Ordem de Servigo” emitida pela COINF/SEC.

18.2.A Contratada devera iniciar a obra e/ou servicos, visando a conclusdo no prazo descrito no item 17.

18.3.Apds o recebimento da comunicacdo (e-mail/oficio), a Empresa tera até 48 (quarenta e oito) horas para
comparecer a COINF/SEC para receber e assinar a Ordem de Servigo. O ndo atendimento ao acima disposto
nao comprometera o prazo previsto para inicio de execucdo da obra, que sera contado impreterivelmente da
data de emissdao da Ordem de Servico.

18.4.A aprovagdo, por parte da COINF/SEC, dos servigos realizados pela Empresa ndo exime a contratada das
responsabilidades legais.

18.5.Durante a execugdo das obras e/ou servicos, a CONTRATADA devera:

18.5.1.Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o projeto das
instalacdes provisdrias ou canteiro de servico compativel com o porte e caracteristicas do objeto do
contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagbes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servicos e obras;

18.5.2.Manter no local da(s) obra(s) e/ou servico(s), instalages, funcionarios e equipamentos em nimero,
qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

18.5.3.Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de
execugdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras, elaborados em conformidade com o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

18.5.4.Providenciar para que os materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos
locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma de execugao dos
Servigos;

18.5.5.Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugdo dos servicos e obras, inclusive o0s
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagOes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

18.5.6.Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma de execugdo dos
servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

18.5.7.Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que
ocorra no local dos trabalhos;

18.5.8.Submeter a aprovacdao da Fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

18.6.A Contratada devera elaborar o Livro de Ordem de Obra e Servigos de Engenharia para a obra e/ou servico
objeto do Contrato. Este documento devera permanecer acessivel na obra e deve constar o registro de toda e
qualquer ocorréncia constatada na obra. Deve manter ainda o registro da presenca do fiscal, data e assinatura
de cada vistoria realizada, bem como possuir numeracao proépria, com folhas destacaveis. A12 via — destinada
ao fiscal, 22 via — destinada ao Fornecedor e 32 via — folha fixa que deve permanecer na obra.

18.7.A Contratada devera realizar, através de laboratorios qualificados, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
especialmente os ensaios de controle tecnoldgico do concreto nos estados fresco e endurecido, bem como a
sua rastreabilidade na aplicagdo, apresentando;

18.8.A Contratada devera elaborar de relatdrio mensal contemplando a compilacdo e analise dos resultados
obtidos nos ensaios realizados e encaminhar mensalmente para a Fiscalizagdo da COINF/SEC.

18.9.A Contratada devera realizar inspegdo de recebimento de materiais permanentes relacionados ao objeto do
contrato para os quais seja requerida a apresentacdo de certificados pelo fornecedor, incluindo a analise
destes resultados apresentados e a emissao dos correspondentes protocolos de inspecao.

DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
19.1.0s recebimentos, “Provisorio” e “Definitivo” das obras, serdo efetuados de acordo com o estabelecido no
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artigo Art. 73 da Lei n° 8.666/93 e Art. 161 da lei n® 9433/05.

19.1.1.Apds a entrega da obra, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério e, posteriormente, o Termo
de Recebimento Definitivo, caso ndo haja pendéncias.

19.1.2.Portanto, torna-se obrigatério a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, referente a obra
realizada, que devera ser solicitado pela Empresa e/ou emitido pelo FISCAL/COINF/SEC, apds 90
(noventa) dias da emissdo do Provisorio. Esta solicitacdo devera vir acompanhada de copia do Termo de
Recebimento Provisdrio.

20. DAS MEDICOES

20.1.As medigGes serdo elaboradas mensalmente e deverdo obedecer ao que estabelece os itens de servigos
realizados no periodo, segundo a planilha orcamentaria contratual correspondente e no que dispde o Anexo I -
Critérios Gerais para Levantamento de Quantitativos e MedigGes de Servigos integrante do Edital.

20.2.0 cronograma da obra na fase de execucdo podera ser ajustado frente ao cronograma de desembolso fisico
financeiro constante do Edital sem exceder o prazo contratual da Obra de Construcdo, apos submetido a
Fiscalizagdo cuja adequagdo devera ser elaborada de forma que o Ultimo periodo de obra, e
consequentemente a Ultima medicdo desta, ndo seja inferior a 10% do valor total do contrato.

20.3.Deverdao ser apresentados, juntamente com a fatura dos servicos, o Boletim de Medigdo, Relatdrio
Fotografico, Memoria de Calculo Ficha de Verificacdo de Servico e Livro de Ordem de Obras e Servicos de
Engenharia do periodo correspondente a medicdo da obra.
20.3.1.A medicdo devera conter Relatério Fotografico com no minimo 12 (doze) imagens coloridas para cada

Boletim de Medicdo emitido, visando acompanhamento da evolucdo da obra e/ou servico, destacando-se
os detalhes mais expressivos/significativos compativeis com a referida , conforme padrdo a ser fornecida
pela COINF/SEC, cuja iniciativa da elaboracdo/selecao compete a Fiscalizacao da COINF/SEC.
20.4.Na primeira medicdo devera constar Alvara ou protocolo do Alvara, ART da obra, ART do Engenheiro
Responsavel, bem como a documentagdo relacionada no item 20.3.
20.5.A Empresa devera elaborar todos “As Built’s” que porventura ocorram, as quais serdo desenhadas conforme
as Normas de Desenho da SEC, sendo que a Ultima fatura e consequentemente o Termo de Recebimento
Provisdrio s6 sera liberado, com sua apresentagao e aprovacao por parte da COINF/SEC.
20.6.A Empresa tem o prazo de 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo para
requisitar a emissdo do Atestado de Capacidade Técnica referente obra. . Esta solicitagdo devera vir
acompanhada de cépia do Termo de Recebimento Definitivo , ordem de servico e ART do Engenheiro
Responsavel Técnico pela obra.
20.7.A empresa devera apresentar Livro de Ordem de Obra e Servigos de Engenharia, com preenchimento diario,
visando acompanhamento das obras, conforme Resolucdo do CONFEA n° 1024 de 21 de agosto de 2009, a
Fiscalizagdo da COINF/SEC
20.7.1.Deverd entregara 01 (uma) via do Livro de Ordem de Obra e Servigos de Engenharia semalmente a
Fiscalizagdo de COINF/SEC, bem como juntada da documentacdo no processo de cada Boletim de
Medicdo sempre que solicitado pela fiscalizacdo. O mesmo constituird a memoria escrita de todas as
atividades relacionadas com a obra.

20.7.2.Apds a conclusdao da obra, a empresa devera apresentar o Livro de Ordem de Obra e Servicos de
Engenharia em meio digital, correspondente a todo periodo de execucdo da obra
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DO MODELO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSIGAO DE BDI
BDI COM CUSTO INDIRETO E SEM DESONERAGAO

ITEM BDI PARAMETROS VERIFICACAO
Proposto
10 Quartil Médio 39 Quartil

Administragdo Central AC 3,60 % 3,00 % 4,00 % 5,50 % OK
Seguro (*) S 0,80 % 0,80 % 0,80 % 1,00 % oK
Garantia G
Risco R 1,25 % 0,97 % 1,27 % 1,27 % OK
Despesas Financeiras DF 1,20 % 0,59 % 1,23 % 1,39 % OK
Lucro L 6,80 % 6,16 % 7,40 % 8,96 % OK
Tributos T 8,65 % conforme legislacdo especifica -

BDI 25,00 % | |

FORMULA APLICADA:

(*) O parametro do TCU para o item Seguro
refere-se a soma de Seguro e Garantia (S + BDI=[(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)] -1
G), os quais s3o avaliados conjuntamente. (1-T

Impostos: percentuais devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagao.

PIS 0,65 % |conforme legislagdo
COFINS 3,00 % |conforme legislagdo
1SS 5,00 % |aliquota e base de calculo a ser informado pelo Tomador
CPRB 0,00 % 4,5 % para orgamentos desonerados
Outros 0,00 %
Total dos Impostos 8,65 %
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DO MODELO DE COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO DESCRIGAO SEM DESONERACAO
% HORISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 %
A2 SESC 1,50 %
A3 SENAC 1,00 %
A4 INCRA 0,20 %
A5 SEBRAE 0,60 %
A6 Salario Educacao 2,50 %
A7 Seguro contra Acidente de Trabalho 3,00 %
A8 FGTS 8,00 %
TOTAL 36,80 %
GRUPO B
B1 Feriados 3,97 %
B2 Auxilio - Enfermidade 0,93 %
B3 130 Salario 10,94 %
B4 Licenca Paternidade 0,07 %
B5 Repouso semanal remunerado 17,98 %
B6 Faltas Justificadas 0,73 %
B7 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 %
B8 Férias Gozadas 9,71 %
B9 Salario Maternidade 0,03 %
B10 Dias de chuva 2,03 %
TOTAL 46,50 %
GRUPO C
Ci Aviso Prévio Indenizado 6,12 %
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 %
C3 Férias Indenizadas 4,12 %
C4 Deposito Rescisao sem Justa Causa 5,01 %
C5 Indenizacao Acidental 0,51 %
C TOTAL 15,90 %
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,00 %
Reincidéncia de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,72 %
D TOTAL 18,72 %
TOTAL(A+ B+ C+ D) 116,85 %
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CRITERIOS GERAIS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E MEDICOES DE

SERVICOS

OBJETIVO E CONSIDERAGOES GERAIS

1. OBJETIVO
1.0 objetivo deste “Manual de Calculo e Medigdo” é estabelecer as diretrizes gerais para
levantamento de quantitativos, medicdo e recebimento dos servicos e obras de construcdo,
recuperacao, reforma ou ampliagdes e manutencao de uma edificagdo ou conjunto de edificacdes

para

que possa uniformizar procedimentos facilitando o entendimento entre o Contratante e o

Contratado.
2. CONDIGOES GERAIS

1. Os pregos unitarios propostos deverdao cobrir a compensacao integral pela execugdo dos servicos,
de acordo com o exigido pelas especificacOes técnicas, projetos, desenhos, normas técnicas,
caderno de encargos, normas de instrucdo de montagem e demais documentos relativos a obra
ou servico de Engenharia.

2. Os levantamentos quantitativos deverao ser feitos através de memodrias de calculos, registrando as
dimensdes das pecas conforme os projetos executivos (comprimento, largura, altura etc.) para
posterior conferéncia dos dados.

1.

Para efeito de medicdo, os levantamentos de quantitativos deverdao ser registrados na
memoria de calculo, através de formulario padrao fornecido pela SEC, em conformidade com
0s projetos executivos apresentados, nao sendo levado em consideracao quaisquer tipos de
perdas ou folgas.

3. Foram consideradas as seguintes premissas:
a. Projetos: os critérios abaixo descritos referem-se a calculos geométricos efetuados a partir

b.

C.

dos dados constantes em projetos;

Areas e volumes Uteis: nos calculos devem estar claros areas e volumes Uteis
necessarios, nao levando em consideracdo quaisquer perdas ou folgas. As perdas
deverdo estar inclusas nos precos;

Simplicidade: procurou-se dar cunho simples no tratar dos critérios como uma cartilha e ndo
como um tratado, afastando ao maximo a existéncia de condicionantes que normalmente
dao margem a novas interpretagdes e/ou subjetividade

4. Salvo indicagdo em contrario e previsto em planilha, segundo dispde a legislagdo sobre a matéria,
nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos de responsabilidades da Contratada
sem a eles se limitarem e o que sdo:

10.
11.
12.
13.
14.

1. Servicos Topograficos e Sondagens;

2. Administracao Central;

3.

4.M3o de obra especializada ou ndo, acrescida dos encargos sociais, trabalhistas,

Administracdo Local;

previdenciarios e suas interagbes, bem como todas as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizagdo;

. Fornecimento de todos os materiais especificados necessarios a execucdo, exceto os

declarados explicitamente como de fornecimento da SEC;

. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos necessarios a execugdo da obra,

incluindo a mao de obra de operadores, despesa de manutengao, e materiais de consumo;

. Fardamento em padrdo Unico, Equipamento de Protecdo Individual-EPI e Equipamentos de

Protegdo Coletiva- EPC para todos os funcionarios e traseuntes da obra;

. Recolhimento de todos os tributos incidentes sobre os materiais, servigos e

utilidades fornecidas pela Contratada;

. Carga, transporte, deslocamento, descarga e armazenamento dos materiais de

fornecimento a cargo da Contratada;

Higiene, seguranga e medicina no trabalho;

Seguro e beneficios da Contratada;

Bombeamento e esgotamento de agua;

Construgdo e manutengdo dos acessos necessarios a execugdo dos servigos;

Alimentagdo e transporte dos funcionarios da Contratada para o canteiro de obras nos
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termos da legislacao em vigor;

15. Testes, ensaios e dosagens que ndo estejam relacionados na planilha de pregos,
conforme estabelecidos nas condicOes especificas da construcdo e nas especificages
técnicas;

16. Demolicoes e reconstrucdoes dos servicos de obras executadas em desobediéncia ao
projeto, normas técnicas e especificacoes e/ou que apresentem qualidade duvidosa nao
aprovada pela fiscalizacdo da SEC;

17. Relatorio fotografico dos servigos significativos realizados no periodo de uma
medicao de servicos que subsiadiara o Boletim de Medicao;

18. Limpeza permanente das obras e locais do canteiro de obras;

19. Elaboragdo de “as built” conforme padrdo e recomendacdes da COP/COINF/SEC e manual
do proprietario contendo os registros de marcas dos principais materiais e fornecedores
utilizados na obra, recomendacOes de uso e manutencdo do empreendimento.

20. Demais custos, adiante especificados em cada servico.

5. Ndo serao consideradas para efeito de medicdes as perdas de materiais sendo pagos tao
somente o efetivamente aplicado.

6. Os itens dos critérios gerais de medicdo para 0s servigos por precos unitarios correspondem
aqueles constantes da planilha de pregos, os quais discriminam o0s servicos a serem
executados.

7. A Contratada ndo podera em hipotese alguma modificar os pregos de sua planilha ou condigGes de
sua proposta sob alegacdo de insuficiéncia de dados, cabendo ao mesmo todas e quaisquer
interpretacOes e/ou deducdes das informacdes fornecidas pela SEC

SERVICOS

1. ADMINISTRAGCAO
1. Mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamento Unidade: Un

1. Para sondagem do terreno, sera necessario equipamento voltado para o mesmo,
ressaltando a contemplagdo do transporte e movimento na execucao do servico;

2.0 cdlculo devera ser efetivado em funcdo das viagens realizadas pela contratada para
transporte de ferramentas, equipamentos e materiais necessarios para a montagem
(desmontagem) completa de seu canteiro de obras;

3.Uma vez que a escolha do tipo de caminhdo, capacidade de carga e programacdo dependem
exclusivamente da escolha da contratada, as quantidades previstas na planilha de orgamento
licitada sdo as maximas admitidas para obras deste porte;

4. Em nenhuma hipdtese serdo admitidos aditivos de acréscimos a estes itens.

2. Administragdo local Unidade:Vb

1. Calculo em meses da equipe alocada e residente no canteiro de obras para execucdo e
acompanhamento dos trabalhos de administracdo e construcao das obras, nos meses em que o
montante de servigos realizados, aferido em medicdo, for superior a 70% (setenta por cento) do
previsto para aquela etapa, ou seja, se a razao entre o realizado e o previsto na etapa for superior a
70%;

2.0s custos estdo previstos para uma equipe basica das obras. Como cada empresa possui
caracteristicas especificas para gerir e acompanhar suas obras, caso ache necessario dimensionar
sua equipe em quantidade superior a prevista na planilha orgamentaria, a contratada devera
absorver esta diferenga no BDI;

3. Em nenhuma hipédtese serdo admitidos aditivos de acréscimos a estes itens.

2. SERVICOS PRELIMINARES
1. Barracao de obra Unidade: M2

1. O barracao de obra sera construido em chapas de madeira compensada 10(dez)mm, podendo a
critério da contratada e mediante a aprovagao da fiscalizagdo, serem construidos em outro tipo de
material, sem qualquer 6nus adicional para a SEC.

2. O interior devera estar isento de umidade, cobertura em telha de amianto e provido de
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porta com fechadura de seguranga para guarda dos materiais e ferramentas;

3. Devera ser dimensionado e executado levando-se em consideracdo as proporcbes e as caracteristicas
da obra;

4. Deverdo ser observadas as condigdes de higiene e seguranca do trabalho;

5.0 barracdo podera ser construido conforme proposta preliminar apresentada nos desenhos,
composta de sanitario, instalagGes para escritério e armazenamento de materiais, sendo que
pode ser modificado, a critério da fiscalizagdo, para se adequar as caracteristicas de cada obra,
desde que sejam respeitados os critérios de ventilagdo e iluminagdo para cada m2 de area
construida, principalmente na area de armazenamento de materiais;

6. A area destinada ao armazenamento de materiais deverd ser provida de estrados de
madeira para alojamento de argamassas, cimentos e outros produtos pereciveis com a
umidade;

7. A dimensdo do pavimento destinado a escritdrio, almoxarifado, ferramentaria, oficina provisorios
sao as definidas em planilha orcamentaria ndo cabendo aditivos em obras caso a empresa
necessite de areas superiores as previstas em planilha;

8. Os abrigos, oficinas e escritdrios deverdo ter vida (til igual ao tempo do contrato;

9. Caso a edificacdo existente permita o uso de suas instalagbes como abrigo, ndo cabera medicdo para
este item.

1.A dimensdo do pavimento destinado a escritorio, almoxarifado, ferramentaria, oficina
provisorios sdo as definidas em planilha orcamentaria ndo cabendo aditivos em obras caso a
empresa necessite de areas superiores as previstas em planilha.

2. Os abrigos, oficinas e escritdrios deverao ter vida Util igual ao tempo do contrato.

3. Caso a edificagdo existente permita o uso de suas instalagdes como abrigo, ndo cabera medicdo
para este item.

2. Placa da Obra Unidade: M2

1. As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos
definidos pelo 6rgdo do Estado, devendo ser colocadas e mantidas durante a execucdo da obra
em locais indicados pela fiscalizagdo e de boa visibilidade diante da via urbana principal.

3. Locagao da Obra Unidade: M2

1. Area da projecdo dos limites do pavimento térreo da edificacdo sobre o terreno, acrescidos de
1,50m para cada lado, quando possivel
4. Demoligbes Unidade: M2/ M3

1. Paralelepipedos, alvenarias e concreto, seja simples ou armado, sofrerdo demolicdes para
abertura de vaos ou caminhos a serem exploradas novas configuragbes do projeto
proposto;

2. Carregamento e retirada de todo material demolido estara contemplado no planilhamento da obra;

3. Antes da execucdo de remocao, salientar se o elemento da demolicdo que sera desenvolvida a
etapa consta de passagens de tubulagdes de gas, elétrica ou hidraulica, para a ndo ocorréncia de
danos prejudiciais para a edificacdo ou regides vizinhas;

4. Verificar também a existéncia de estrutura na regidao a ser removida, para ndo comprometer a
seguranga estrutural da construgdo.

3. MOVIMENTO DE TERRA
1. Escavagdo mecanizada ou manual em campo aberto Unidade: M3

1. Medida do volume efetivamente escavado;
2. Recomenda-se levantar esses servicos pelo projeto topografico com as segdes transversais
acompanhados do quadro de cubagao.
2. Escavagao manual de valas: Unidade: M3

1. E recomendavel, quando as alturas de escavacdo ndo ultrapassem a 2,00(dois)m acrescentar
10(dez)cm de cada lado a sua largura;

2. Os Taludes instaveis das escavagGes com profundidade superior a 1,25(um virgula vinte e
cinco)m devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este
fim;
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3. Os materiais retirados da escavacdo devem ser depositados a uma distancia superior a metade da
profundidade, medida a partir da borda do talude.
3. Regularizacao e Compactacao de aterro com ou sem empréstimo Unidade: M3

1. Medida do volume efetivamente necessario atender a cota de implantacao da edificacdo.
2. Recomenda-se fazer esse levantamento pelo projeto topografico com as secdes transversais se
houver.
4. Reaterro apiloado de fundo ou laterais de cava Unidade: M3

1. O volume de reaterro sera a diferenca entre volume escavado e os volumes dos leitos de areia
e/ou brita, ou entre o volume escavado e os volumes dos elementos estruturais enterrados;
2. No caso de reservatério enterrado, a capacidade de armazenamento do mesmo sera abatida do
volume de reaterro.
5. Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimoUnidade:M3

1. Para elevacdo de piso para nova conformacdo do espaco, o aterro executado sera implantado
sobre pavimentacdo em cimento existente no local.
6. Carga e Transporte de materiais escavado e/ou entulho Unidade: M3

1. Carga manual de material escavado em caminhdo:
1. Carga de material feito manualmente com fins de carregar caminhao.
2. Carga mecanizada de material escavado em caminhao:
1. Carga de material feito mecanicamente com a utilizacdo de escavadeiras com fins de carregar
caminhado.
3. Empolamento:
1. O volume de carga, descarga e transporte sera a diferenga entre o volume escavado e 0
volume de reaterro, acrescido de empolamento. Para o empolamento adotar a tabela a
seguir, conforme a predominancia do tipo de solo:

TIPO DE SOLO PERCENTUAL DE
EMPOLAMENTO
Areia 0%
Arenoso 10 %
Argiloso 20 %
Rocha 30 %
Usar como referéncia para solo desconhecido ou entulho 30 %

4. Transporte de material em caminhdo basculante a distancia de x KM:

1. Transporte de material para fora do canteiro de obras, descarga e espalhamento, quando
necessario;

2. A distancia sera medida em KM do Canteiro ao local de expurgo;

3.0 volume de carga e descarga de material corresponde ao mesmo volune de material
transportado;

4. Os servigos descritos acima deverdao obedecer a Resolugdo n.° 307, de 2002, do
CONAMA, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil.

4. FUNDAGOES E ESTRUTURA
1. Concreto estrutural ou ndo estrutural Unidade: M3

1. Calculo em volume real obtido dos dados de projeto, ndao se admitindo medicées ou
correlagdes com latas, baldes, betonadas, caminhdes, notas fiscais etc;

2. Deve-se utilizar a forma como referéncia de medida de calculos dos volumes;

3. A empresa contratada devera fazer todos os ensaios necessarios para o controle tecnoldgico do
concreto.

2. Concreto ndo estrutural (Concreto magro) Unidade: M3

1. Nas escavagBes acima de 0,50(zero virgula cinquenta)m de profundidade, acrescentar as

dimensdes dos elementos estruturais em contato com o solo, 10(dez)cm para cada lado;
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2. Sua espessura sera a indicada em projeto, na falta da indicacdo adotar 5(cinco)cm.
3. Lancamento de concreto Unidade: M3

1. O volume do “langamento de concreto” serd igual ao volume de concreto;
2. Sera facultada a utilizagdo de bomba de langamento a critério do construtor, cujo custo ja devera
estar constando no preco unitario do servico;
3.0 uso de aditivos que melhoram as propriedades dos concretos ndo sera objeto de medicdo,
devendo constar no prego do concreto.
4. Formas estruturais Unidade: M2

1. Calculo para forma e desforma dos elementos estruturais verticais e horizontais como: cintas, vigas
(largura x altura), pilares, blocos (perimetro x altura) e lajes (area de forma) etc, conhecendo a
forma geometrica e devendos er realizado em conformidade com as dimensdes das pecas
constantes no projeto estrutural;

2. Escoramentos e cimbramentos a uma altura igual ou inferior a 3,50(trés virgula cinquenta)m ja
estdo inclusos no preco. Para altura acima de 3,50(trés virgula cinquenta)m considera escoramento
a parte sobre a altura que exceder a 3,50(trés virgula cinquenta)m;

3. Aditivos desmoldantes, pregos, fixadores, gastalhos, sargentos, tensores, esticadores,
andaimes, passadicos, ferramental etc., bem como custo de transportes vertical e horizontal, ja
devem estar inclusos no prego ou direta ou indiretamente (BDI).

5. Armaduras Unidade: Kg

1. Célculo ferro cortado, dobrado e aplicado nos elementos estruturais conforme projeto (quadro
resumo);
2. As perdas deverdo estar inclusas no preco do servico;
3. Aranhas, espacadores, arames recozidos, esticadores, ferramental etc., bem como custo de
transportes vertical e horizontal, ja devem estar inclusos no prego ou direta ou indiretamente
(BDI).
6. Estruturas metalicas Unidade:Kg(bloco de ampliagdo); M2(cobertura de quadras)

1. Calculo do peso de estrutura projetada, constante no quadro resumo do projeto estrutural.
2. Tratamento antioxidante, transporte vertical e horizontal, chumbadores, inserts, soldas,
montagem, andaimes, escoras, calcos ja devem estar inclusos no prego ou direta ou indiretamente
(BDI)
7. Alvenarias de pedra de fundacao, contencao e/ou arrimo Unidade: M3

1. Volume real do servigo conforme definido em projeto;
2. Andaimes, escoras, agulheiros (quando necessarios), abertura de juntas, ferramentas etc., ja
devem estar inclusos no prego ou direta ou indiretamente (BDI)
8. Juntas Unidade: M

1. Para auxiliar a dilatacao do piso devera ser utilizada junta de dilatacao em selante elastico de 1x1cm.
9. Lastro de brita Unidade: M3

1. Para quadra esportiva, serd necessaria a execucao de lastro de brita para aderir ao conjunto.

5. COBERTURAS
1. Coberturas em telhados (planos, inclinados ou curvos) Unidade: M2/Kg

1. Célculo da projecdo horizontal, medido de beiral a beiral, do servico de telhado conforme
configuragad apresentada no projeto arquitetonico;

2. Na composicdo do prego unitario dos servigos deverdo estar contempladas as conseqiiéncias da
inclinagdo do telhado sobre os coeficientes dos insumos;

3. As perdas, justaposicdo de telhas, andaimes, escoras, aditivos, cortes, conjuntos de
vedagdo, arestas, fixagbes, protegOes, limpeza, ferramental, etc. ja devem estar inclusos
no prego ou direta ou indiretamente (BDI);

4. Os elementos de calhas, rufos, deverao ser calculados a parte, salvo determinacdo prévia contraria;
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5. Sheds, fechamentos laterais em telha, clarabdias, domus ndo fazem parte e deverdo ser calculados a
parte;
6. Coberturas curvas obedecerdo ao mesmo critério.
2. Estruturas de madeira para telhados Unidade: M2

1. Célculo da projecdo horizontal, medido de beiral a beiral, do servico de estrutura de telhado
conforme configuragdo apresentada no projeto arquitetonico;

2. Na composicdo do preco unitario dos servicos deverdo estar contempladas as conseqiiéncias da
inclinacao do telhado sobre os coeficientes dos insumos;

3. As perdas, justaposicao de elementos, ferragens, “maos de amigo”, “maos francesas”, tirantes,
andaimes, escoras, aditivos, cortes, fixagdes, almofadas de apoio (em alvenaria ou concreto),
protecles, limpeza, ferramental, etc. j& devem estar inclusos no prego ou direta ou
indiretamente (BDI);

4, Este critério vale para qualquer tipo de estrutura de telhado, em madeira ou metalica,
dependendo do tipo e especificagdo da estrutura, com ou sem trelica, com ou sem
tesoura etc;

5. O tratamento da estrutura, calhas pluviais, deverdo ser servicos relacionados a parte, salvo disposigdo
prévia contraria;

6. Nas coberturas curvas em policarbonato, fibras etc. a estrutura e fixacdo deverdo fazer parte
do custo do telhado, conforme as especificagdes do fabricante.

3. Demais telhas Unidade: M2/Kg

1. Para quadra esportiva utilizar telha em capa metdlica e telha de fibra de vidro para composicdo
adequado do conjunto;

2. Estrutura metalica com treligas serdo executadas nos telhados de diversas edificacdes para a
cobertura em telha colonial;

3. As estruturas metadlicas receberdo protecdo e pintura em esmalte sintético, com tonalidade
sugerida em projeto, e determinada pela coordenacdo de projetos responsavel pelo
desenvolvimento da implantagao.

6. IMPERMEABILIZACOES
1. Lona plastica ou manta Unidade: M2

1. Para protecdo dos pisos ou lajes serdo instaladas mantas ou lona plastica para impermeabilizacao da
area.
7. PINTURAS
1. Pinturas de piso Unidade: M2

1. Calculo da drea de pintura do piso devera ser realizado conforme configuracao apresentada no
projeto arquiteténico;
2.Para o calculo, deve-se levar em conta as areas previstas, conforme o desenho ou paginacdo
especificados, sem perdas;
3. As perdas, andaimes, escoras, arestas, protecGes, lixamentos, limpeza, ferramental, etc. ja
devem estar inclusos no prego ou direta ou indiretamente (BDI).
2. Pinturas de esquadrias de madeira ou metalicas Unidade: M2

1. Calculo da area de pinturas de esquadrias de madeira ou metalicas deverd ser realizado
conforme configuragdo apresentada no projeto arquitetonico;

2. Para o calculo esquadrias fechadas e sem batentes, deve-se levar em conta as areas previstas,
conforme o desenho ou paginagao especificado, multiplicado por 2,0(duas) vezes;

3. Para o calculo esquadrias fechadas e com batentes, deve-se levar em conta as areas previstas,
conforme o desenho ou paginagao especificado, multiplicado por 2,5(duas e meia) vezes;

4. Para o cdlculo esquadrias abertas do tipo grades, portdes metalicos, venezianas, caixilhos ou
persianas deve-se levar em conta as dareas previstas, conforme o desenho ou paginacao
especificados, multiplicas por 3(trés) vezes;

5. 0 emassamento do substrato serd levantado separadamente, com as mesmas recomendagdes;

6. As perdas, andaimes, escoras, arestas, protecoes, lixamentos, limpeza, ferramental, etc. ja
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devem estar inclusos no prego ou direta ou indiretamente (BDI).

8. INSTALAGOES ELETRICAS
1. Quadros elétricos, Transformadores, Caixas de passagem e Luminarias Unidade:Un

1. Célculo em unidade de servico completo, montado e instalado conforme projeto
elétrico de acordo com a discriminacdo de dimensGes e quantidade de disjuntores
componentes do mesmo;

2. Para o calculo, deve-se levar em conta a instalagdo completa, conforme o projeto elétrico, sem
perdas;

3. As perdas, andaimes, escoras, arestas, protecGes, limpeza, ferramental, etc. ja devem estar
inclusos no preco ou direta ou indiretamente (BDI).

2. Eletrodutos inclusive conexdes, fios e cabos Unidade: M

1. Calculo da quantidade linear em metros de eletrodutos devera ser realizado conforme as
configuragGes apresentadas no projeto elétrico;

2. Para o cdlculo, deve-se levar em conta a instalagdo completa, conforme o projeto elétrico, sem
perdas;

3. As perdas, acabamentos, soldas, andaimes, protegOes, limpeza, ferramental, etc. ja devem estar
inclusos no preco ou direta ou indiretamente (BDI).

9. URBANIZACAO
1. Alambrados, tabelas, traves, redes e postes Unidade: Un/ Cj/M2

1. Para quadra esportiva, elementos estruturantes para a pratica de esporte deverao ser instalados
de acordo com a norma de cada atividade esportiva;

2. Tonalidade e medidas de cada elemento serdo pré-escritos no projeto ou memorial descritivo;

3. A quantidade e area a ser fixado o material, conforme projeto e especificacdo com a
discriminacdo da planilha orcamentaria.

10. ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
1. Grelha, tubos pra drenagem calhas, caixas de passagem e manta geotéxtil Unidade: M/Un/M2
1. Para drenagem do terreno e edificacGes construidas, elementos aplicados levaram a agua que
escorre para um destino final, a fim de evitar possiveis infiltragdes ou interferéncias prejudiciais a
estrutura e composicao do conjunto das edificagOes;
2. Cada elemento especificado em projeto tera sua fungdo pré-determinada, para aplicagdo no espago
estabelecido.

11. SERVICOS COMPLEMENTARES
1. Limpeza final e inicial Unidade:M2

1. Para entrega e inicio da obra, assim como qualidade da obra, a limpeza no inicio e final da obra
devera ser executada com maior cautela para preparagdo inicial do terreno e a finalizagdo
detalhada e desejada do conjunto.
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SECAO III

ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA

Para efeito do art. 81, II, da Lei estadual no 9.433/05, o orcamento estimado em planilha de quantitativos e precos
unitarios é de:

LOTE UNICO

07.05.11.00066783-8 AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR
Construcao dos 05 (cinco) Complexos Poliesportivos com Manutencgoes (Civil e Elétrica) nas 05 (cinco)

Edificagcoes Publicas existentes, Localizados nos Municipios:
ITEM NTE MUNICPIO UNIDADE ESCOLAR VALOR (R$)
01 4 Conceigdo do Coité Ginasio de Esportes Municipal RS 3.194.977,71
02 i5 Riachso do Jacuipe Ginasio de Esportes de Riachdo do Jacuipe R$ 1.622.159,87
03 19 S0 Gongalo dos Campos Colégio Polivalente de Sdo Gongalo dos Campos R$ 2.395.817,96
04 1 Irech Ginasio de Esportes de Irecé R$ 2.226.870,90
05 2 Jequié Ginasio de Esportes Anibal Brito R$ 3.424.193,71
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 12.864.020,15
\ PLANILHA ORGAMENTARIA
[NOTAS:

1. inserir planilha.

2 Indicar a tabela de prego/sistema de referéncia adotado e a data base: [item 2.1.3, IV, do Anexo Unico do Decreto no
9.534/05] [Ex.: SINAPI/SICRO.
3. Caso a planilha seja extensa, pode-se fazer uso de tabela anexa, com expressa remissao a esta Secao III.]

DIANTE DA EXTENSAO, A MESMA SERA DISPONIBILIZADA COMO TABELA ANEXA AO PRESENTE EDITAL.

O EDITAL, A PLANILHA ORGCAMENTARIA, BEM COMO, OS DEMAIS ELEMENTOS QUE INTEGRAM REFERIDO
INSTRUMENTO, SERAO DISPONIBILIZADOS NO COMPRASNET.BA E NO SITE DA SECRETARIA DA

EDUCAGAO EM: http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos
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SECAO IV
MODELO DE DESCRICAO DA PROPOSTA

1. Modelo de descricao da proposta de pregos

Modalidade de Licitacdo NUmero

[ENGENHARIA COM FATOR “K"]

LOTE /ITEM DESCRICAO

multiplicador "k"
[OBS.: maximo admitido de 1,00, limitado a 02 (duas) casas decimais em
algarismo, conforme disposto no subitem 2.1.1, II do Anexo Unico do Decreto no
9.534/05]

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

( ) DIAS [260]

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO V
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTENCIA DE
IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME

Modalidade de Licitacdo Numero

[Identificacido completa do representante da licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para fins de participacdo no certame
licitatorio acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitagdo foi elaborada de maneira independente por mim e o contetido
da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagdo nao foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitacdo quanto a participar ou nao dela;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo antes da
adjudicacdo do objeto;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta licitagdo nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do érgao licitante antes da abertura oficial das
propostas; e

() que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detenho plenos poderes e informagdes
para firma-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipdteses de impedimento de
participacao elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual ne 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo, da execucdo de obras ou servicos e do
fornecimento de bens a eles necessarios: I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; 1II - a
empresa responsavel, isoladamente ou em consoércio, pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto
ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo; IV - demais agentes publicos,
assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administragao Publica por vedacdo constitucional ou
legal.

§ 1°- E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitagdo
ou na execucao da obra ou servico, como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacdo, supervisao ou
gerenciamento, exclusivamente a servigo da Administragdo interessada.

§ 2°- O disposto neste artigo ndo impede a licitagdo ou contratagdo de obra ou servigo que inclua, como encargo do
contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracao, a elaboracao do projeto executivo.

§ 3°- Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto,
pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento
de bens e servigos a estes necessarios.

§ 4° - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comissdo de licitagdo.
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Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar
contratos com a Administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade,
ressalvadas as excegoes legais.

Paragrafo unico - Nao se inclui na vedagdo deste artigo a prestacao de servicos em carater eventual, de consultoria
técnica, treinamento e aperfeicoamento, bem como a participacdo em comissdes examinadoras de concursos, no ambito
da Administracdo Publica.

Salvador, de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO VI .
MODELO DE PROCURACAO

Modalidade de Licitacdo Numero

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos 0(a) SENNOr(@) ....cccicvceeiiieerisieeriiieessseeessreeeesreeenns

(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n2 ..... , residente a rua
................................................... , N2 ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e
demais condigbes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SECAO VII
MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacdo Numero

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, declaramos:
que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica da licitacdo, na condicdo

( ) de microempresa [ou] ( ) de empresa de pequeno porte
€ que nao estamos incursos nas vedacoes a que se reporta o §4° do art. 32 da Lei Complementar n® 123/06.

Salvador, de de 20_.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE II — HABILITAGAO

SECAO I j
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. Para a habilitacao dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

1.1 Habilitacdo juridica, comprovada mediante a apresentacao:
( x ) Para pessoas juridicas:
a) de registro publico, no caso de empresario individual.

b) em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societarios comprobatorios de eleigdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores.

no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteracOes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatdrios de
eleicdo e investidura dos atuais administradores.
decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o

<)

d)

1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
( x ) Para pessoas juridicas:
1.2.1. Regularidade fiscal, mediante a apresentacgao de:

a)
b)

0
d)
e)

prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte (x) Municipal - servicos, relativo ao domicilio ou sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a

apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

1.2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacado
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condigdao nos campos correspondentes na Declaragdo
Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II deste
instrumento.

1.2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentagao de:

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, através de certidao negativa,
ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.
1.2.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado e

favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacado
exigida para efeito de comprovacao de regularidade trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, cumprindo-lhes assinalar a sua condigdo nos campos correspondentes na
Declaragdo Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o modelo da PARTE II
deste instrumento.

1.3 Qualificacdo Técnica, comprovada através de: [NOTA: excluir o que ndo sera exigido, renumerando]

a) registro ou inscricdo na entidade profissional competente (art. 101, I), qual seja CREA/CAU.

Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do contrato.

al.
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b) comprovacao de capacitacao técnico-operacional, que demonstre a aptidao para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através da
apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento, limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, sendo admitida a execucao minima dos
seguintes quantitativos: (art. 101, II c/c §1° e §2° da Lei n® 9.433/05).

DESCRICAO DO(S) SERVICO(S) QUANT.
Construcdo de Complexo Esportivo ou similar 23.746,03m2
Manutencdo Civil e Elétrica de Edificagbes 3.952,65m2
Execucdo, instalagdo e montagem de grama sintética 42mm 2.869,97m?2

[NOTAS:

1. A fixagdo do percentual devera ser justificada tecnicamente.

2. O percentual de comprovagdo minima ndo podera exceder a 50% do QUANTITATIVO TOTAL.

3. Verificar a Simula n° 263 do TCU.

4. A licitante podera apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) atestado para cada item
requerido (isolado).

c) comprovacdo de capacitacdao técnico-profissional, através da demonstracdao de possuir, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado/reglstro de responsabilidade técnica por execucgdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitacdo, limitadas estas, exelusivamente,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo a seguir definidas:

Obra de Construgao de Complexo Esportivo ou similar
Obra de Manutencdo Civil e Elétrica de Edificacoes
Execucdo, instalacdo e montagem de grama sintética

c.1 A comprovagao de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucdo de servico de
caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagdo devera ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social;
d) Contrato de prestacdo de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2 A comprovacao do atestado/registro de responsabilidade técnica sera feita mediante a exibicdo da
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho da regido onde a obra ou servigo tenha
sido executado.

c.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica deverdo
participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

c.4 N&o serd admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais
de uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) declaragdo de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo (Visita
Técnica), preferencialmente de acordo com o modelo constante da PARTE II deste instrumento (art. 101, IV).

d.1 As licitantes que dispensarem a realizacdo da visita técnica deverdo apresentar, junto com os
documentos de habilitacao, sob pena de inabilitacdo, declaracao formal de que estdo cientes das condicoes
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, preferencialmente de acordo com o modelo
constante da PARTE II deste instrumento, ndo podendo se eximir, posteriormente, das obrigagdes
assumidas ou reivindicar qualquer alteracao contratual sob o argumento de desconhecer as peculiaridades
do objeto.
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d.2 Responsavel pelo agendamento de visita técnica:
Servidor responsavel: Matheus de Lucena Simdes
Endereco: SECRETARIADA EDUCACAO, 52 AVENIDA, N° 550, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA,
SALVADOR/BA. CEP: 41.745-004
Horario: 08:30 as 12:00 das 13:30 as 18:00 Fax: -
Tel.: 3115.9150 E-mail: matheus.simoes3@enova.educacao.ba.gov.br

[NOTAS:

1. A visita técnica como requisito de habilitagcdo do certame deve ser exigida quando for condigdo imprescindivel
ao conhecimento das particularidades do objeto a ser licitado. (vide Acorddao TCU n® 866/2017-Plenario)

2. A exigéncia de visita técnica deve ser justificada no processo licitatorio.

3. A realizacao de visita técnica pela licitante deve ser previamente agendada e ndao podem ser coincidente com
as dos demais concorrentes.]

prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial (art. 101, V), qual seja:

CERTIDAO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA 0U CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E
URBANISMO-CAU + CERTIDAO DE ACERVO TECNICO + ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA AVERBADO PELO
CREA/CAU.

indicagdo das instalagGes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizacdo do
objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos. (art. 101, III e §§6° e §79)

f.1 A licitante comprovara a aptiddo operacional mediante a juntada, no envelope de habilitagdo, sob as penas
da lei, em especial do disposto no art. 184, V, da Lei estadual n? 9.433/05, de relacdo explicita e declaracdo
formal de disponibilidade, das instalagdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, de acordo com as
especificagbes do PROJETO BASICO - PARTE V deste instrumento, preferencialmente de acordo com o
modelo constante da PARTE II. [NOTA: observar os §§62e §72 do art. 101]

f.2 A relacdo do pessoal técnico indicado pela licitante devera estar acompanhada da demonstragdo de
vinculacdo a futura execucdo contratual, mediante a juntada no envelope de habilitacdo, de quaisquer dos
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato social; d)
Contrato de prestacdo de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de
integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

1.4 Qualificacdo econdomico-financeira:

( x ) aser comprovada mediante:

a)

balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios. A licitante apresentara, conforme o caso, publicacao no Didrio Oficial ou Jornal
de Grande Circulagdo do Balango ou copia reprografica das paginas do Livro Diario numeradas sequencialmente
onde foram transcritos o Balango e a Demonstracdo de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas a tributacdo com base no lucro
real, o Balango Patrimonial e Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituracdo
Digital —SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticagdo,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgao de Registro.

a.l A boa situagdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (LC) > 1,50, de
Endividamento Geral (IEG) < 0,60 e Disponibilidade Financeira Liquida (DFL) > ao orgamento oficial da
obra.

a.2 O cdlculo dos indices sera feito com base nos valores extraidos do balango patrimonial ou, para as licitantes
cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes formulas:

ILC Ativo Circulante Passivo Circulante +
N IEG = _ Exigivel a Longo Prazo DFL = (10 X Patriménio Liquido ) - VA
Passivo Circulante Ativo Total

VA : Somatdrios dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar, devidamente
comprovados através do Balancete Analitico
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b) certidao negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de
expedigdo ou revalidagdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacao da licitacdo, prevista no
PREAMBULO, caso o documento ndo consigne prazo de validade.

c¢) demonstracdo de patriménio liquido no montante minimo de 10% (dez por cento) [< 10%] do valor a ser
contratado, o qual sera obtido com base na proposta final apresentada pela prépria licitante, admitindo-se a sua
atualizagcdo com base no INPC do IBGE, ou por outro indice oficial que lhe vier substituir, com a apresentacao dos
calculos devidamente subscritos por um representante legal da empresa e pelo contador, para tal qualificados.

c.1  Na hipdtese de licitagdo por lotes, o patrimonio liquido exigivel sera calculado em fungdo da soma de tantos
quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o
limite da capacidade econdmico-financeira da licitante, esta serd declarada inabilitada para o(s) lote(s)
subseqientes, observada a ordem seqiiencial dos lotes constante do instrumento convocatério, sendo
vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitacdo.

d) declaracdo da relacio de compromissos assumidos, conforme modelo constante da SECAO VII da PARTE
II, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da sessdo publica de abertura desta licitagdo.

1.5 Declaracao de Protecao ao Trabalho do Menor

Conforme o inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
estadual n2 9.433/05, devera ser apresentada declaracdo quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante da
SE(,‘I\O IV DA PARTE II deste instrumento.

2. Regras acerca da participacao de matriz e filial

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislagcdo
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

c) A comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo podera ser feita em nome da matriz ou da filial;

d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacdo da matriz e desejar executar o
contrato pela filial, ou vice-versa, devera fazer prova, por ocasido da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executara o objeto licitado, a qual devera ser mantida durante todo o curso da avenca.

3. A licitante devera incluir no envelope de habilitagdo os documentos acima relacionados, sob pena de inabilitagdo.

4. A apresentacdo, pelas licitantes, dentro do envelope de habilitagdo, do Certificado de Registro Cadastral-CRC ou do
Certificado de Registro Simplificado-CRS possibilitara a substituicdo dos documentos de habilitacdo, na forma indicada
neste instrumento.

SECAO II
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC/CRS

1. Pressupostos para participacao (inscricao facultativa ou obrigatoria no Registro Cadastral/SAEB):

[NOTA: assinalar]

() Somente serdo admitidos a participar desta licitacdao os interessados convidados, inscritos ou ndo no Orgao
Central de Registro Cadastral da Secretaria da Administracdo do Estado da Bahia — SAEB, ou os interessados
nao convidados, mas que estejam inscritos no Registro Cadastral da SAEB na correspondente especialidade,
que observem, em ambos os casos, as exigéncias contidas neste instrumento e que pertencam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado. [Convite] ]

( x ) Serdo admitidos a participar desta licitagdo os interessados, inscritos ou ndo no Orgdo Central de Registro
Cadastral da Secretaria da Administragdo do Estado da Bahia — SAEB, que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste instrumento, e que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. [Tomada de
Precos e Concorréncia]

2. Documentos passiveis de substituicdo pelo extrato do Certificado de Registro:
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2.1 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado—CRS, estando no prazo de validade,
podera substituir os documentos relativos a habilitagdo constantes do sistema de registro, exceto os concernentes a
Qualificacdo Técnica.

2.2 A substituicdo dos documentos esta condicionada a verificacdo da regularidade destes, mediante a emissdao do
extrato do fornecedor pelo 6rgao licitante.

2.3 Caso conste no sistema de registro algum documento vencido, a licitante devera ter apresentado a versdo
atualizada do referido documento no envelope de habilitagdo.
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SECAO III o
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAGCAO TECNICA

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia

Declaramos, para fins de habilitacao em processo licitatdrio, que a empresa
XXX, CNPJ XXX XXXXX, com enderego na
XXXOXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou servico de  xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificacdes
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestagao.

Especificacao Quantitativo Prazo de execucao

Salvador de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS (VISITA TECNICA)

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia

Atesto que o preposto da [LICITANTE INTERESSADA], CNPJ] ne , Sr.(a) , CPF
n2 , interessado em participar do procedimento licitatdrio [IDENTIFICAR A LICITAGCAO],
realizou a VISITA TECNICA na (UNIDADE) e tomou ciéncia de todas as informacdes e das condicoes

locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

Salvador de de 20__.

(assinatura, identificacao do servidor publico e respectivo cadastro)

[ou]

Declaro, em atencdo ao procedimento licitatério [IDENTIFICAR A LICITACAO], para os fins do
disposto no inciso 1V do art. 101 da Lei estadual n® 9.433/05, ter ciéncia de todas as informagbes e das condigbes para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, pelo que dispenso a realizagdo de VISITA TECNICA, com o que nao
poderei alegar desconhecimento supervenientemente.

Salvador de de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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INDICAGAO DAS INSTALAGOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitacdo NUmero
Concorréncia

Declaragao formal de disponibilidade

Declaro, em observancia ao art. 101, §6°, da Lei estadual n2 9.433/05, para fins de prova de qualificacao técnica, que
disporei das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relacdo abaixo, em estrita consonancia com
0s requisitos estabelecidos do instrumento convocatorio, conforme estipulado no item 1.3 Qualificagdo Técnica da Secdo
I - DOCUMENTOS DE HABILITACAO da PARTE II — HABILITACAO deste edital, estando ciente de que a declaragao falsa
caracteriza o ilicito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual n2 9.433/05.

Instalagoes, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade

Pessoal Técnico Qualificagao

[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitacdo a comprovacdo de que o pessoal técnico indicado pela
licitante vincular-se-a a execugao contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de
Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacdo de servicos; e) Termo
através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador de de 20___.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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_ SEGAOIV.
MODELO DE DECLARAGAO DE PROTEGCAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7¢ da Constituicdo Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual n® 9.433/05, que ndo empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos. ou

() nem menor de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

SECAO V
MODELO DE DECLARAGCAO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(LEI COMPLEMENTAR n¢ 123/06)

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatdrio acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei
Complementar n2 123/06:

( ) Nao haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal e trabalhista.
[ou]
( ) Haver restricdo na comprovacao da nossa regularidade fiscal, a cuja regularizacdo procederemos no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaragdo do vencedor.
[E/OU]
( ) Haver restricao na comprovacao da nossa regularidade trabalhista, a cuja regularizacdo procederemos no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a data da declaracdo do vencedor.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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MODELOS D

SECAO VI .
E PROVA DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Modalidade de Licitacdo Numero
Concorréncia

DECLARAGAO DA RELAGAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observancia ao art. 102, §32, da Lei estadual n? 9.433/05, para fins de prova de qualificacdo econdmico-
financeira, que, na data da sessdo publica de abertura deste procedimento licitatorio, esta licitante tem em vigor os
contratos abaixo indicados, firmados com entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informagOes estdo sujeitas a verificacao por parte da Unidade licitante para a
finalidade para a qual se destina.

Contratante | n Objeto Local da prestacao | Datade | Prazo  de | Valor Situacdo Atual
dos inicio execucao mensal
Servicos do
contrato
Salvador de de 20 .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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PARTE III — CRITERIOS ESPECIFICOS

SECAO I
AMOSTRAS/DEMONSTRAGAO DE COMPATIBILIDADE

(X ) N&o se exigira a apresentacdo de demonstracao de compatibilidade

} SECAO II .
PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

(x ) N&o poderdo participar desta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

(

) Poderdo participar do certame as pessoas juridicas reunidas em consorcio constituido especificamente para
executar o objeto desta licitacdo, vedado ao consorciado competir isoladamente ou através de mais de um
consorcio, devendo ser observado o disposto na Lei estadual n? 9.433/05 e as seguintes regras:

[NOTAS:

1. A admissao de participacdo de empresas reunidas em consodrcio deve ser analisada no caso concreto, em razdo
das peculiaridades do objeto da licitagao.
2. As regras para o consorciamento devem ser definidas neste campo, devendo estar previsto:

2.1 comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados; (art. 105, inciso I, da Lei estadual n2 9.433/05)

2.2 indicagdo da empresa responsavel pelo consércio, que devera atender as condicoes de lideranga,
obrigatoriamente fixadas no edital; (art. 105, inciso II, da Lei estadual n® 9.433/05)

2.3 apresentacdo dos documentos de habilitacdo por cada consorciado, admitindo-se, para efeito de
qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado; (art. 105, inciso III, da Lei estadual
n°9.433/05)

2.4 admissdo, para efeito de qualificacio econdomico-financeira, do somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporcao de sua respectiva participacdao, podendo a Administraciao estabelecer, para o
consorcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,
inexigivel este acréscimo para os consdrcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas
assim definidas em lei; (art. 105, inciso III, c/c art. 105, §4° da Lei estadual n2 9.433/05)

2.5 impedimento de participagio de empresa consorciada, na mesma licitagdo, através de mais de um
consorcio ou isoladamente; (art. 105, inciso IV, da Lei estadual n° 9.433/05)

2.6 responsabilidade individual e solidaria dos integrantes pelas exigéncias de ordem fiscal e administrativa,
pertinentes a licitagdo, até o recebimento definitivo do seu objeto, bem como por todos os atos de comércio
relativos a licitagdo e ao contrato; (art. 105, inciso V, da Lei estadual n° 9.433/05)

2.7 as empresas consorciadas, vencedoras da licitacdo, deverao providenciar, antes da celebracao do
contrato, a constituicdo definitiva do consdrcio, em conformidade com o Termo de Compromisso de
Constituicdo de Consorcio, devendo promover o arquivamento do instrumento proprio no orgdo de registro
correspondente ao da sede da empresa lider; (art. 105, §1°, da Lei estadual n2 9.433/05)

2.8 as empresas consorciadas ndo poderao alterar a constituicio ou a composicdo do consorcio sem a prévia
e expressa anuéncia do 6rgdo contratante, até o cumprimento do objeto da licitagio com o recebimento
definitivo; (art. 105, §22, da Lei estadual n2 9.433/05)

2.9 no consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera, obrigatoriamente, a empresa
brasileira que atenda as condigbes para tal fim, que forem fixadas no edital, ressalvadas as licitagbes
previstas no paragrafo Unico do art. 104 da Lei estadual n® 9.433/05; (art. 105, §5% da Lei estadual n®
9.433/05)

2.10 sera necessario estipular que o consorcio providencie sua inscricdo no CNPJ, nos termos do art. 49, inc.
III, da Instrucdo Normativa da Receita Federal n® 1.634, de 06 de maio de 2016, para fins de celebragdo do
contrato com a Administragdo, aplicando-se, para efeito da legislagdo tributaria, o disposto na Instrugdo
Normativa da Receita Federal n® 1.199, de 14 de outubro de 2011.]
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SECAO III
PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

(X ) Nao poderao participar cooperativas nesta licitacdo.

SECAO IV
AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS [NOTA: TIPO TECNICA E PRECO]

( x ) Na&o se aplica
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PARTE IV — CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ne¢ [ CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA
BAHIA E A [PESSOA JURIDICA], PARA OS FINS QUE
NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr(a). , titular da Secretaria , CNPJ n¢ ,
situada na , autorizado pelo Decreto de delegagdo de competéncia publicado no D.O.E. de __ / /[
doravante denominado CONTRATANTE, e a [PESSOA JURIDICA], CNPJ n2 , Inscricdo Municipal ne ,
situada na , neste ato representada pelo Sr. , portador da cédula de identidade ne
, emitida por , inscrito no CPF/MF sob o n° , adjudicataria do
[pregdo/concorréncia/tomada de pregos/convite] ne , processo administrativo n2 , doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela Lei estadual n® 9.433/05, pelas normas
gerais da Lei n2 8.666/93, e respectivas alteracoes, bem como pela legislacdo especifica, mediante as clausulas e
condi¢Bes a sequir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a [ 1 [NOTA: obra/servico de engenharia (especificar)] , de acordo
com as especificacdes do instrumento convocatdrio e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este
instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.

§12 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, acréscimos ou supressdes que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqlienta por cento) para os seus acréscimos, na forma dos §12 e 2¢ do
art. 143 da Lei estadual n¢ 9.433/05.

8§22 As supressoes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3° E vedada a subcontratacdo parcial do objeto, a associacgido da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, ndo se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros. [NOTA: subcontratacdo vedada]
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[OBRAS E/OU SERVICOS NAO-CONTINUOS DE ENGENHARIA]
CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data ( x ) da sua assinatura ( ) da subscricao da Autorizacdo de
Prestagdo de Servicos — APS, sera de 360 ( trezentos e sessenta ) dias.

§12 O prazo de execucao do objeto, a contar da data da expedicao da Ordem de Servico, sera de 240 (duzentos e
quarenta) dias. [NOTA: < prazo de vigéncia do contrato]

§2° A prorrogacao do prazo de vigéncia e/ou de execugdo esta condicionada a ocorréncia de, a0 menos, uma das
hipoteses do art. 141 da Lei estadual n® 9.433/05.

§32 A prorrogacdo devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e sera realizada por meio de termo aditivo, antes do termo final do contrato, contemplando a correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro.

[SERVICOS CONTINUOS DE ENGENHARIA]
CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data () da sua assinatura ( ) da subscrigao da Autorizacdo de Prestagdao
de Servicos — APS, sera de () meses/dias, admitindo-se a sua prorrogacao nos termos do inc. II do art. 140 da
Lei estadual ne 9.433/05.

§12 O prazo de execugdo da demanda sera definido na Ordem de Servico respectiva. [NOTA: ndo pode superar o
prazo de vigéncia do contrato]

§2° A prorrogacdo do prazo de vigéncia esta condicionada a obtengdo de precos e condigbes mais vantajosas.

§32 A prorrogagao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste
e sera realizada por meio de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
antes do término do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA
() Nao exigivel [NOTA: mediante justificativa técnica]

(x ) A garantia contratual sera de 5% (cinco por cento) [< 5%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer
das modalidades previstas no §12 do art. 136 da Lei estadual n© 9.433/05.

() A garantia contratual serd de ( ) [< 10%] do valor do contrato, podendo recair sobre qualquer das modalidades
previstas no §12 do art. 136 da Lei estadual n© 9.433/05. [NOTA: servigos e fornecimentos de grande vulto,
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis — art. 136, §32]

() A garantia contratual sera de () [< 5%] do valor do contrato, a qual sera acrescida de ( ) [< 20%] do valor
dos bens transferidos pelo CONTRATANTE, podendo recair sobre qualquer das modalidades previstas no §12 do
art. 136 da Lei estadual n2 9.433/05. [NOTA: contratos que importem na entrega de bens pela
Administracao — art. 138]

§1° Sob pena da caracterizacdo de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipdtese de opgdo pela
modalidade caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, deverd ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, para o seguro-garantia e a fianca bancaria,
gque a comprovacao seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias daquela data, sem o que fica vedada, em
qualquer caso, a realizagdo de pagamento.

§2°2 A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagdes legais. [NOTA: se nao houver necessidade de adicionar
especificacoes]

[ou]

Concorréncia n® 06/2019 fls. 44/85



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

§2° A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacOes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominacOes legais, devendo, ainda, observar as seguintes especificacdes adicionais:
[NOTA: explicitar neste campo, caso necessario, as especificagdes adicionais relativas a garantia
contratual, a exemplo do prazo e de sua abrangéncia, conforme a natureza do objeto, devendo ser
observada a legislacdo especifica da espécie de garantia].

I. a garantia devera abranger os débitos trabalhistas e previdenciarios;

II. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual ou o lapso necessario a que se processe O
recebimento definitivo da totalidade do objeto.

§32 A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem como a atualizar o seu
valor nas mesmas condicdes do contrato.

§4° No caso de seguro-garantia ou fianga bancaria, ndo sera admitida a existéncia de clausulas que restrinjam ou
atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

§52 A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteragdo contratual, no mesmo prazo deferido
para a comprovacao da garantia originaria, visando assegurar a cobertura das modificacées procedidas.

§62 Sera recusada a garantia que ndo atender as especificagbes solicitadas, devendo ser notificada a CONTRATADA
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a incorrecdo apontada ou, no caso de titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria, promova a substituicdao por caugdo em dinheiro.

§7° O retardamento, a falta da apresentacdo ou a ndo substituicdo da garantia impedira a realizacdo do pagamento
das faturas apresentadas, sem prejuizo da incidéncia de multa moratdria, da rescisdo do contrato nos termos do
art. 167, inc. III, da Lei n® 9.433/05 e das demais cominagdes legais.

§82 A devolucdo da garantia ocorrera apds o recebimento definitivo da totalidade do objeto do contrato, com a
demonstracao de cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes pactuadas.

CLAUSULA QUARTA — REGIME DE EXECUCAO

( x ) Empreitada por preco unitario
( ) Tarefa
( ) Empreitada por prego global

CLAUSULA QUINTA — PRECO

[COM FATOR "K"]
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelo objeto efetivamente executado o valor resultante da aplicacao do
multiplicador “k” de NN,NN [em duas casas decimais], incidente linearmente sobre os precos unitarios do orcamento de
referéncia elaborado pela Administracao.

§1° Estima-se para o contrato o valor global de R$

8§22 Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, saldrios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigacdes.

[NOTAS:

1. Quando o produto do multiplicador pelos itens do orcamento de referéncia resultar em dizima
periddica, serdo desprezadas as demais casas decimais.

2. Excepcionar a clausula do §29 quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do
CONTRATANTE.]

[ou]
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[SEM FATOR "K"]
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelas prestacoes efetivamente adimplidas os valores abaixo especificados:

ITEM

1
2
3

1o

§1
§2

Estima-se para o contrato o valor global de R$

(]

Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigagoes.

[NOTAS:

1. Caso a planilha seja extensa, pode-se fazer uso de tabela anexa

2. Excepcionar a previsdo do §22 quando alguma espécie de fornecimento for de responsabilidade do
CONTRATANTE.]

CLAUSULA SEXTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotacdo Orcamentdria a seguir
especificada:

Unidade FIPLAN Funcdo Subfuncao Programa P/A/OE
Regido/planejamento Natureza da despesa Destinacao do recurso Tipo de recurso
orgamentario

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinagdes contidas no instrumento convocatério, bem como daquelas decorrentes de lei,
obriga-se a:

I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execucao do
contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de comunicagdo entre as
partes;

II. executar o objeto deste contrato de acordo com as especificacbes técnicas constantes do instrumento
convocatorio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados;

III. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisdo, direcdao e recursos humanos para execugao
completa e eficiente do objeto deste contrato;

IV. zelar pela boa e completa execucdo dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observagoes
e exigéncias que lhe forem solicitadas;

V. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;
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atender com presteza as reclamagOes sobre a qualidade dos servigos executados, providenciando sua imediata
correcdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranca do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serao
executados os servigos;

reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicOes e especificacdes, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste contrato, deixando as
instalagdes na mais perfeita condicdo de funcionamento;

arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em conseqiéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacdo ou interrupcao
dos servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito
ou forca maior, circunstancias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua
ocorréncia;

manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢bes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagdo, inclusive de apresentar, ao setor de liberacdo de
faturas e como condicao de pagamento, os documentos necessarios;

providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticoes competentes, necessarios a
execucdo dos servicos;

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execucao do objeto do presente contrato;

adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatdrio e pelos quais se obriga, visando a perfeita
execugdo deste contrato;

emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao;

observar a legislacdo federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;

executar os servigos sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do contrato;
prover as instalacOes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitacdo;

alocar durante todo o periodo de execugdo do objeto a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatodrio, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo CONTRATANTE.

Além das determinagdes acima descritas, a CONTRATADA que estiver sujeita a determinagdo do art. 429 do
Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943 (Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo
Decreto n? 5.598, de 1° de dezembro de 2005, deverd, no que concerne a aprendizagem:

recrutar, preferencialmente, para a contratacdo de aprendizes prevista no art. 429 da CLT, os estudantes
indicados nos incisos I e II do art. 92 da Lei estadual n© 13.459, de 10 dezembro de 2015, regulamentada pelo
Decreto estadual n? 16.761, de 07 de junho de 2016, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do quadro
de aprendizes da CONTRATADA;

apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e acompanhamento do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis contado do inicio efetivo da execugdo do servico, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles
selecionados no banco de dados de que trata o Decreto estadual n® 16.761/16, devendo justificar, perante o
CONTRATANTE, a eventual impossibilidade de seu cumprimento.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagOes especificas pertinentes ao pessoal destinado a
execucdo do objeto, sem embargo de outras previstas na legislacao pertinente:
I. alocar durante todo o periodo de execucao do contrato a equipe técnica minima exigida no instrumento
convocatdrio, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo CONTRATANTE;
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promover medidas de protecao para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de protecao individuais — EPI, necessarios,
fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacao
de suas integridades fisicas;

adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacbes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus técnicos e empregados,
no desempenho dos servicos ou em conexao com estes;

realizar regularmente os exames de salde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar
com todas as despesas de transporte, alimentagao, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes
de trabalho e outras obrigacoes legais ou derivadas de dissidios, conveng6es ou acordos coletivos;
pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, inclusive as obrigacdes acessorias,
bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;

responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituicdes daqueles que venham a se ausentar do servigo, por motivo
justificado ou ndo, sem nenhum 6nus para 0 CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituicdo ou inclusdo de qualquer um dos seus
empregados vinculados a execucdo do presente contrato;

arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminagdo;

matricular os servigos no INSS e entregar ao CONTRATANTE as guias de recolhimento das contribuicdes
de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor, a quais
deverdo estar acompanhadas de declaracao elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas
correspondem fielmente ao total da mdo-de-obra empregada nos servicos contratados;

apresentar, juntamente com a primeira medigdo, comprovagdo de matricula da obra/servico junto a
Previdéncia Social;

responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal, Previdenciaria, Trabalhista
e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional exercam as suas atividades
devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda), e fazendo uso dos equipamentos de seguranca
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao especifica.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacOes especificas pertinentes ao canteiro de

obras/servicos e local de execucdo, sem embargo de outras previstas na legislacao pertinente:

L
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VIIL

fornecer e manter no canteiro de obras/servigos tudo que for necessario a execucdao dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada;

manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servigos, recolhendo os
entulhos e dando-lhes o destino adequado;

manter canteiro de obras/servicos com instalagdes compativeis, inclusive escritorios para seus
representantes, bem como para a Fiscalizagdo, com a observancia da legislacao pertinente;

fornecer, colocar e manter no local, enquanto durar a execucao de obras, placa de divulgacdo e
identificacdo da mesma, as quais serdao confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser
fornecido pelo CONTRATANTE;

executar as obras/servicos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno;

nao permitir a instalacdo de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da
obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adocdo de todas as medidas e providéncias visando
impedi-la;

manter no local das obras/servicos um "Didrio de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacdes devidas,
quando necessarias, referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc.,
como também reclamag0es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela Contratada em
todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusdo das obras/servicos;

obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurancga
nos acampamentos e nos canteiros de servigos;
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manter no local das obras/servicos, além da equipe técnica, auxiliares necessarios ao perfeito controle
de medidas e padrGes, assim como promover as suas expensas e a critério da Fiscalizagdo, o controle
tecnoldgico dos materiais a serem empregados nos servicos.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagBes especificas pertinentes a execugdo dos servigos,

além das que foram previstas no PROJETO BASICO:
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registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento da
Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissdo da primeira fatura;

emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constardo todas as
informagGes técnicas do objeto contratado;

seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo, observando as formas, as medidas, realizando os
controles geotécnicos e geométricos “in loco”, ndo se admitindo modificagbes sem a prévia consulta e
concordancia da fiscalizacdo;

supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratacdo,
assumindo total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos
servigos;

comunicar sempre o inicio ou conclusdo de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita
comunicagdo com a fiscalizacdo;

adotar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando com todas
as despesas, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

submeter ao CONTRATANTE o nome das empresas subcontratadas, na hipdtese em que admitida a
subcontratacao;

assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo dos servicos, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar;

submeter a fiscalizacdo, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados nos servigos
antes da sua execucdo;

abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades objeto desta
licitacdo, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE;

executar todas as obras, servicos e instalacdes de acordo com os projetos, especificacdes e demais
elementos técnicos que integram o procedimento licitatorio, seguindo rigorosamente, as Normas
Técnicas aplicaveis;

executar o controle tecnolégico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios
laboratoriais) para evidenciar o atendimento as Normas Técnicas aplicaveis;

quando, por motivo de forca maior, houver a necessidade de aplicacgdo de material "similar" ao
especificado, submeter o pretendido a Fiscalizacdo, para que a mesma, através de laudos, pareceres e
levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovacdo ou ndo do mesmo.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigagdes concernentes a responsabilidade pela execugdo

do objeto:
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responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agOes civeis ou trabalhistas, demandas que
gerem custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, ligadas ao cumprimento do presente contrato;

a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere
a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo, nem poderd onerar o CONTRATANTE,
renunciando expressamente, a CONTRATADA, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com 0 CONTRATANTE;

responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao das obras/servicos.

Devera a CONTRATADA atender, ainda, as seguintes obrigacoes:
I.

entregar a0 CONTRATANTE, quando exigido no PROJETO BASICO, o relatério “AS BUILT” parcial
correspondente;
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I. entregar ao CONTRATANTE, quando da emissdo do Termo de Recebimento Provisério final das
obras/servicos, e vinculado ao pagamento da Ultima parcela, o relatorio “AS BUILT” correspondente,
registrando todas as alteragdes e complementacgdes efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do
prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da CONTRATANTE;

II. retirar todo o entulho decorrente da execugio das obras/servigos, deixando o local totalmente limpo;

IV. prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,
independente de solicitacao;

V. responder, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em

razao dos materiais, como do solo,em conformidade com o art. 618 da Lei 10.406/2002;

VI. realizada a medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:

a) relacdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de
categoria(s) e nimero(s) de registro(s) profissional(is), funcao(des) e periodo de atuacdo de cada
um, conforme ART/RRT e proposta do licitante;

b) cdpia do Diario de Obra;

VL. realizada a medigdo final, a CONTRATADA devera solicitar ao responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da Obra, formalmente, o recebimento provisorio;

VIL. para o recebimento definitivo da obra a CONTRATADA deve apresentar o Relatério “AS BUILT";

VIIL. apresentar a baixa definitiva da matricula da obra/servico junto ao INSS com respectiva certiddo
negativa de débito — CND.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigagGes contidas neste contrato por determinagdo legal, obriga-se a:

L

II.
II1.

v.

fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no prazo maximo de 10 (dez)
dias da assinatura;

realizar o pagamento pela execucdo do objeto contratual;

proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial, no prazo
legal.

avaliar o desempenho da CONTRATADA, registrando as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em diario de
ocorréncias, e determinar a imediata correcdo das irregularidades apontadas.

CLAUSULA NONA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO

Competirda ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucao do contrato, na forma do art. 154 da Lei
estadual ne 9.433/05, ficando esclarecido que a agao ou omissdo, total ou parcial da fiscalizagdo ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade pela execugdo do contrato.

<)
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53

O adimplemento da obrigagdo contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva prestacdo do servico,
a realizagdo da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual cuja
ocorréncia esteja vinculada a emissdao de documento de cobranca, nos termos do art. 82 inc. XXXIV, da Lei
estadual n29.433/05.

Cumprida a obrigagdo pela CONTRATADA, cabera ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os servigos ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissdo da habilitagdo de pagamento, conforme o
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual n® 9.433/05.

Compete especificamente a fiscalizagdo, sem prejuizo de outras obrigacoes legais ou contratuais:
I. exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das obrigacGes pactuadas;

II. exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificagdes e Normas Técnicas inerentes ao
objeto contratual;

III. rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para sua
retirada da obra;
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IV. exigir a imediata substituicdo de engenheiros, técnicos, encarregados e operarios que ndo correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente as necessidades dos servicos;

V. decidir quanto a aceitacao de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;

VI. esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

VII. promover, com presenca da CONTRATADA, as medigOes dos servicos executados;

VIII. transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacdes dos servicos que porventura venham a ser feitos,
bem como as alteragGes de prazo e cronograma;
IX. relatar ao Gestor do Contrato ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos servigos em relacdo a terceiros;
X. dar a autoridade superior imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
CONTRATADA, ou mesmo a rescisdo do contrato;
XI. validar o Boletim de Medicao;

XII. por meio do diario de ocorréncias:
a) anotar as determinagGes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA;
b) avaliar as anotacgdes feitas pela CONTRATADA,;

c) registrar o andamento dos servicos, tendo em vista os projetos, as especificacdes, o prazo e o
cronograma;
d) responder as consultas feitas pela CONTRATADA;

e) registrar as restricdes que lhe parecam cabiveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

f) determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
EspecificacOes e das Normas Técnicas pertinentes;

g) anotar os fatos ou alegagdes cujo registro se faca necessario.

XIII. intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou
deficiéncia dos equipamentos e da mdo de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da
mesma pleitear indenizacdo, seja a que titulo for.

Fica indicada como a area responsavel pela gestdo do contrato: [NOTA:
indicar a area respectiva].

Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor , Mmatricula:
[NOTA: alternativamente, a nomeacao do gestor do contrato pode ser feita por portaria]

Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): matricula:
[NOTA: alternativamente, a nomeacao do fiscal e/ou comissao pode ser feita por

portaria]

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto, consistente na afericao da efetiva prestacao do servico, realizacdo da obra, entrega do bem ou
de parcela destes, se dard segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual ne 9.433/05, observando-se os seguintes
prazos, se outros ndo houverem sido fixados no Termo de Referéncia:

L. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado,
firmado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, com a duragdo maxima
de 90 (noventa) dias;

II.  definitivamente, em razao de parecer circunstanciado de servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo assinado pelas partes, apds o decurso de prazo de observacdo ou de vistoria,
comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds sanadas as eventuais pendéncias
apontadas no checklist do recebimento provisorio, obedecido o disposto no art. 157 da Lei estadual ne
9.433/05.

Concorréncia n® 06/2019 fls. 51/85



§1°

§2°

(-]

§3

§4°

[[]

§5

w
(=)}
)

o

§7

§8¢°

o

§9

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Nos casos de aquisicdo de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-a mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

O prazo a que se refere o inciso II desta clausula ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificado.

Na hipdtese de ndo ser lavrado o termo circunstanciado ou de ndo ser procedida a verificacdo dentro dos prazos
fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos

O recebimento definitivo de obras ou servigos, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros.

Esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisério sem qualquer manifestagdo do CONTRATANTE, ndo
dispondo o PROJETO BASICO de forma diversa, considerar-se-a definitivamente aceito pela Administragdo o objeto
contratual, para todos os efeitos.

Podera ser dispensado o recebimento provisério nos seguintes casos:

L
1L

servicos profissionais;

obras e servigos de valor até o limite previsto para compras e servicos, que ndo sejam de engenharia, na
modalidade de convite, desde que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalacdes sujeitos a
verificacao de funcionamento e produtividade.

Salvo disposices em contrario constantes do PROJETO BASICO, os ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento em desacordo com as condicdes
pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deducdes cabiveis.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

§1 Com a conclusdo da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

0

§1
1

[ACRESCER PARA OBRAS E SERVICOS DE ESCOPO]

No que diz respeito a obras e/ou servigos de escopo de engenharia, deverdo ser adicionalmente observados:

II.

I11.
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VI.

VII.

ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a
CONTRATADA apresentara a medicdo prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada;

uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades correspondentes previstas no
cronograma fisico-financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

os boletins de medicdo conterdo as quantidades de servicos efetivamente executados em periodos
sucessivos de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de inicio do primeiro periodo com a
data de inicio do prazo de execucdo constante da Ordem de Servico;

apos a aprovacao, a CONTRATADA estara habilitada a apresentar as nota fiscal/fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de meméria de célculo detalhada;
a(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que nao tiver(em) correspondéncia com o Boletim de Medicdo podera(ao)
ser glosada(s) ou rejeitada(s);

0 atesto de parcela obras, compras ou servigos, cujo valor seja superior ao limite estabelecido para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissdo de, no minimo, 03 (trés) membros;

na medicdo final, o recebimento provisorio deve serd acompanhado dos seguintes documentos: Relagdo
nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminacdo de categoria(s) e
numero(s) de registro(s) profissional(is), fungao(des) e periodo de atuacdo de cada um, conforme ART e
proposta do licitante; Cdpia do diario de obra;
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VIII o recebimento definitivo da totalidade de obras deve ser acompanhado do Relatdrio “AS BUILT” a ser
fornecido pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no
prazo ndo superior a 08 (oito) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da fatura, apds concluido o recebimento
definitivo, em consonancia com o disposto no art. 62, §59; art. 82, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei
estadual n? 9.433/05.

§1°

§6°

§7°

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusao da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfagdo pela CONTRATADA de todas as obrigagdes pertinentes ao objeto
contratado.

Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluira apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.

O CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagao, com base no valor do prego vigente.

A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos
relacionados com a obrigacdo, sujeitando-se as retengOes tributarias previstas em lei, e, as situacoes especificas,
a adogdo da forma eletronica.

O processo de pagamento, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual ne 9.433/05, devera ser instruido
com a prova da manutengdo das condi¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no certame, o que podera ser
aferido mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais, considerando-se como marco final desta
demonstragdo a data de conclusdo da etapa do recebimento definitivo.

Em havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, de circunstancia que impega a liquidagdo da despesa,
como obrigac0es financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 ap0s a comprovagao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para o
CONTRATANTE.

Em caso de mora nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, sera observado o que se segue:

L. a atualizagdo monetdria sera calculada considerando a data do vencimento da obrigacao e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variacdo do INPC do IBGE pro rata tempore;

II. nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias
contados da data da celebracdo do ajuste, sera dispensada a atualizacdo financeira correspondente ao
periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que nao
superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei n° 9.433/05.

No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou servicos de engenharia, deverdao ser adicionalmente
observados:

I. qualquer pagamento somente sera efetuado mediante apresentacdo das respectivas nota(s)
fisca(l)is/fatura(s) em 03 (trés) vias, emitida em nome do CONTRATANTE;

II. o atesto da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do pagamento das
contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social) e da regularidade
trabalhista, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugdo contratual;

III. o pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentacao:

a) do registro do contrato no Conselho de Classe respectivo;

b) da Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
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c) no caso de obra, da comprovacao de instalagao da placa de divulgacdo e identificacdo;

d) da prova da matricula da obra/servico junto a Previdéncia Social;

) guias de recolhimento das contribuicdes de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos da
legislacdo especifica em vigor, as quais deverdo estar acompanhadas de declaragao elaborada em papel
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim,
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra
empregada nos servigos contratados.

IV. quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei

Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel, e ainda:

a) Os servicos serdo medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos foram executados;

b) Nas medigGes que abrangerem mais de um municipio, o calculo do ISS devera ser realizado para cada
municipio abrangido, sendo que as extensGes de cada municipio serdo verificadas em campo e
informadas pelo engenheiro fiscal da obra;

V. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard em
aprovagao definitiva dos servicos executados total ou parcialmente;

VI. o pagamento da Ultima parcela estda condicionado a apresentagdo da baixa definitiva da matricula da
obra/servico junto ao INSS com respectiva certiddo negativa de débito — CND.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — MANUTENGCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA

[ENGENHARIA COM FATOR "K"]
O reajustamento de precos sera efetuado na periodicidade de 12 (doze) meses, considerando-se, para o lapso inicial, a
variacdo ocorrida desde a data da elaboracdo do orcamento de referéncia pelo CONTRATANTE.

§1° Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento serd feita mediante a aplicacdo
do [NOTA: indicar e disciplinar o indice aplicavel], nos termos do inc. XXV do art. 82 da Lei
estadual n° 9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas do objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da
CONTRATADA. [NOTA: parte final aplicavel em contratos de escopo]

[ou]
[ENGENHARIA SEM FATOR "K"]
Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 meses da data de apresentacdo da proposta.

§12 Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita mediante a aplicagdo
do INCC, nos termos do inc. XXV do art. 82 da Lei estadual n2 9.433/05, e afetara exclusivamente as parcelas do
objeto cujo atraso ndo decorra de culpa da CONTRATADA. [NOTA: parte final aplicavel em contratos de
escopo]

§2° A revisdao de pregos, nos termos do inc. XXVI do art. 8° da Lei estadual n® 9.433/05, dependera de requerimento
da CONTRATADA quando visar recompor o preco que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a
documentagao que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

8§32 O requerimento de revisdo de precos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo maximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei n© 10.406/02.

§4° A revisdo de pregos pode ser instaurada pelo CONTRATANTE quando possivel a redugdo do preco ajustado para
compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos
insumos basicos utilizados no contrato, conforme o art. 143, inc. II, alinea “e”, da Lei estadual n2 9.433/05.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA—- ALTERACOES CONTRATUAIS

A prorrogacdo, suspensao ou rescisao sujeitar-se-ao as mesmas formalidades exigidas para a validade deste contrato.
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A admissdo da fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA esta condicionada a manutencdo das condigGes de
habilitagdo e a demonstracdo, perante o CONTRATANTE, da inexisténcia de comprometimento das condicoes
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execucdo do contrato.

Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:

I. a simples alteracdo na indicacdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
modificacao dos respectivos valores;

II. reajustamento de precos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizagdes, compensagdes ou
apenacoes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento dos mesmos constantes;

III. o empenho de dotacdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

Os precos unitarios referentes aos acréscimos que se fizerem no objeto serdo obtidos multiplicando-se o fator “K”,
proposto pela empresa, pelo preco de referéncia da tabela adotada pelo orgdo, nas mesmas bases vigentes a
época da licitacdo. [NOTA: item 2.1.3, I, do Anexo Unico do Decreto n2 9.534/05]

Ndo existindo prego de referéncia, este sera fixado mediante acordo entre as partes, observado o prego médio de
mercado e os limites previstos no §32 desta clausula. [NOTA: item 2.1.3, III, do Anexo Unico do Decreto n®
9.534/05]

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - INEXECUGAO E RESCISAO

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequiéncias contratuais e as previstas na Lei
estadual n? 9.433/05.

51

§20

A rescisdo poderd ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual ne 9.433/05.

Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual n2 9.433/05, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do §22 do art. 168 do mesmo diploma.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — PENALIDADES

Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n2 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§1°

§2°

§3°

§4°

Para a aplicacao das penalidades serdao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n2 13.967/12.

Serdo punidos com a pena de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos
II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n2 9.433/05.

Serdo punidos com a pena de suspensdo temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar
com a Administracdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e
VII do art. 185 da Lei estadual ne 9.433/05.

A CONTRATADA serd descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das faltas
previstas na Lei estadual ne 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificagdo
técnica, qualificagdo econdmico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora, na forma prevista na cldusula seguinte, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracdo,
observado o disposto na Lei estadual n2 9.433/05 e no Decreto estadual n 13.967/12.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA — SANCAO DE MULTA
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A pena de multa sera aplicada em funcdo de inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do
contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicacao das demais sancdes previstas
na Lei estadual n2 9.433/05.

§12 Quanto a obrigacdo principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

II. Caso o cumprimento da obrigagdo principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera aplicado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto &, sobre a diferenca entre o valor global
do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do servigo ja realizado.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo principal ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 0,3% (trés
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subseqliente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do servico em mora.

§2° Quanto a obrigacdo acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera observado o que se segue:

L. Em caso de descumprimento total da obrigagdo acessoria, sera aplicada multa no percentual de 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigagao descumprida.

II. Caso o cumprimento da obrigacdo acesséria, uma vez iniciado, seja descontinuado, serd aplicado o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagdo descumprida.

III. O atraso no cumprimento da obrigacdo acessoria ensejara a aplicagdo de multa no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia
subseqtiente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigacdo descumprida.

IV. Caso ndo seja possivel identificar o valor ou custo da obrigacdo acessoria descumprida, a multa sera
arbitrada pelo CONTRANTE, em valor que ndo supere 1% da sancdo pecunidria que seria cabivel pelo
descumprimento da obrigacao principal.

§32 Se a multa moratdria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devera, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuizo da aplicagao
das demais sangdes previstas em lei.

§4° Na hipdtese de o contratado se negar a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global
do contrato.

§52 As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento nao eximira a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

§62 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do contratado faltoso.

8§72 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdao ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

§82 Caso nao tenha sido exigida garantia, a Administracdo se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condicdes estabelecidas no processo
licitatdrio, referido no preambulo deste instrumento, inclusive anexos e adendos, e na proposta da licitante vencedora.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - DECIMA-OITAVA — FORO

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerd sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presenca das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20__.
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunha (nome/CPF) Testemunha (nome/CPF)
Declaro que a [Autorizacdo para Prestacdo de Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de
Servigos — APS] foi subscrita no dia /_ /. /_ /.
(nome, cargo e cadastro do declarante) (nome, cargo e cadastro do declarante)
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PARTE V — DOS PROJETOS

( v ) Projeto Basico

( ) Projeto Executivo

[NOTA: incluir a integra do projeto ou indicar o endereco eletronico no qual possa ser obtido]
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PARTE FIXA — RITO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATACAO

[GERAL — CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS E CONVITE - MENOR PRECO]

TITULO I
DOS PRINCIPIOS

1. A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa,
da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

TiTULO 1T
DOS IMPEDIMENTOS

2. Ndo sera admitida a participacao de interessados que estejam suspensos do direito de licitar ou contratar e/ou
declarados inidoneos, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual ne 9.433/05.
3. Em consonancia com o art. 200 da Lei estadual n2 9.433/05, fica impedida de participar de licitacdes e de contratar
com a Administragdo Publica a pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua
criagdo, haja sofrido penalidade de suspensdao do direito de licitar e contratar com a Administracdo ou tenha sido
declarada inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
4. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execucdo de obras ou servicos e do fornecimento de
bens a eles necessarios: a) o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa natural fisica ou juridica; b) a empresa
responsavel, isoladamente ou em consodrcio, pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado; c) servidor ou dirigente do d6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagdo; d) demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 da Lei estadual ne
9.433/05, impedidos de contratar com a Administragdo Publica por vedagdo constitucional ou legal.
4.1 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se refere a alinea b deste item na licitagdo ou
na execucao da obra ou servico como consultor ou técnico, nas funcdes de fiscalizagao, supervisao ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da Administracdo interessada.
4.2 O disposto neste item ndo impede a licitagdo ou contratacdo de obra ou servigo que inclua, como encargo do
contratado ou pelo preco previamente fixado pela Administracao, a elaboracao do projeto executivo
4.3 Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste item, a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32 grau entre o autor do
projeto, pessoa fisica ou juridica, e a licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o
fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
4.4 Aplica-se o disposto no item anterior aos membros da comissao de licitagdo, ao pregoeiro e equipe de apoio.
5. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicdo, celebrar contratos com
a administragdao direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
excecoes legais, conforme o art. 125 da Lei estadual n2 9.433/05.
6. Os servidores publicos civis deverao observar as vedagdes contidas na Lei estadual n2 6.677/94, especialmente do inc.
XI do art. 176, assim como as proibicdes especificas das respectivas carreiras e grupos ocupacionais.
7. Os policiais militares da ativa deverdo atender as prescrigSes do art. 40 e 57 da Lei estadual ne 7.990/01.

TITULO III 3
DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

CAPITULOI
QUANTO A FORMA

8. Os documentos relativos a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, cdpia autenticada ou cdpia simples
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
9. As certidGes extraidas pela internet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.
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10. Os documentos da proposta de precos e da habilitacdo deverdo estar dispostos ordenadamente, contidos em 02
(dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso o nome completo ou razdo social da licitante, o
orgdo/entidade e setor promotor da licitagdo, a modalidade licitatoria e o nimero de ordem, o processo administrativo, o
tipo de licitacao, o objeto da licitacdo, além da expressdo, conforme o caso, ENVELOPE A — Proposta de Precos, ou
ENVELOPE B — Habilitagdo.

11. A proposta de pregos devera estar em original, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu
mandatario, sendo necessaria, nesta Ultima hipdtese, a juntada da procuracao que contemple expressamente este
poder.

CAPITULOTI
QUANTO AO CONTEUDO

12. A proponente devera elaborar a sua proposta de precos em moeda nacional (reais e centavos), observando as
disposicoes do Termo de Referéncia, ficando esclarecido que ndo serdo admitidas propostas alternativas.

13. Ocorrendo divergéncia entre o prego por item em algarismo e o expresso por extenso, sera levado em conta este
ultimo.

14. A proposta apresentada devera incluir as despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto da licitacdo.

15. Os pregos cotados deverdo ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando a condicdo de
pagamento a vista, ndo devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das
faturas.

16. N3o sera permitida previsdo de sinal, ou qualquer outra forma de antecipacdo de pagamento na formulacdo das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

17. Ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no instrumento convocatdrio, nem propostas com
preco global ou unitario simbdlico, irrisério ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

18. A formulacdo da proposta implica para a proponente a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-a responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados.

19. Na concorréncia, tomada de precos e convite do tipo técnica e preco, a proponente devera apresentar proposta
técnica observando as disposicOes relativas ao modelo de descricdo da proposta técnica e aos critérios para avaliagao
das propostas técnicas.

20. Para a habilitagdo dos interessados na licitagdo, exigir-se-ao, exclusivamente, os documentos relacionados no
instrumento convocatorio.

20.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar n°® 123/06, deverao apresentar toda a documentacdao exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

TITULO IV 3
DO PROCEDIMENTO NA LICITAGAO

CAPITULO I
DA FASE INICIAL

21. A sessdo publica da licitagdo terd inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatdrio, facultado as
licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem o0s
necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

21.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatorio.
21.2 O credenciamento de sdcios far-se-a mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, €, no
caso das sociedades por agdes, acompanhado do documento de eleigdo e posse dos administradores.

21.3 O credenciamento de mandatdrios far-se-a mediante a apresentagdo de procuracdo por instrumento publico ou
particular que contenha, preferencialmente, o contetido constante do modelo de procuragdo integrante do instrumento
convocatodrio, devendo ser exibida, no caso de procuracdo particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes.

21.4 Cada licitante podera credenciar apenas um representante e cada representante somente podera representar uma
Unica licitante.
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21.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, cdpia autenticada ou copia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

21.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessao publica em nome da licitante.

22. Procedido ao credenciamento, a Comissdo recolhera o ENVELOPE A — Proposta de Precos e o ENVELOPE B —
Habilitagdo, apds o que ndo mais sera admitida a entrega de envelopes.

22.1 O ENVELOPE A — Proposta de Precos e o ENVELOPE B — Habilitagdo deverao conter os elementos exigidos no
instrumento convocatorio.

23. Apods a entrega da proposta, ndo mais cabera a desisténcia da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissao.

24. Sempre que houver interrupcdo da sessao, as licitantes deverdo ser notificadas do dia e hora em que a sessdo tera
continuidade.

24.1 A notificacdo do dia e hora em que a sessdo tera continuidade devera ser realizada mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisdo, caso em que
podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados, lavrada em ata.

25. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitacdo serd realizada sempre em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelas licitantes e pela Comissdo.

26. Todos os documentos contidos nos envelopes serao rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissao.

CAPITULO 11
DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

Secao I
Da abertura das propostas de pregos

27. O presidente da Comissdo fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES A — Proposta de Pregos.

28. A Comissdo verificara a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificacoes do
instrumento convocatodrio, julgando, classificando e ordenando as propostas.

28.1 Serdo desclassificadas as propostas que: ndo atenderem as condigGes e exigéncias do instrumento convocatorio;
nao contiverem informacao que permita a perfeita identificacdo e/ou qualificacdo do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a nao permitir a sua compreensao.

28.2 Serdo desclassificadas ainda as propostas que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou,
quando for o caso, que contemplem pregos superiores aos precos maximos definidos no instrumento convocatdrio,
fixados pela Administracdo ou por érgao oficial competente ou, ainda, aos constantes do sistema de registro de pregos.
28.3 Serdo também desclassificadas as propostas que consignarem precos manifestamente inexeqliiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a
execucdo do objeto do contrato.

28.4 No caso de licitagdes de menor preco para obras e servigos de engenharia, devera ser observado, para efeito de
manifesta inexequiibilidade, o disposto nos §§12 e 22 do art. 97 da Lei estadual n? 9.433/05.

Secao II
Do empate

Subsecgao I
Do empate em licitacoes de itens de ampla participacao

29. Em caso de empate, real ou ficto, sera assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar ne 123/06, a
preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:

29.1 Entende-se por empate ficto as situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam
iguais.

29.2 Em qualquer das hipdteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de prego inferior aquela de menor valor exequiivel.
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29.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ndo exercer o direito, ou se sua oferta ndao
for aceita, ou se for inabilitada, serd concedido idéntico direito a microempresa ou empresa de pequeno porte
subseqliente em situagdo de empate, se houver, na ordem classificatoria, até a apuracao de uma proposta que atenda
as condicOes estabelecidas no edital.

29.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem precos iguais sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

29.5 O disposto neste item somente se aplica quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

29.6 Se ndo ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

29.7 Se a melhor oferta ndo puder ser aceita, ou se for inabilitada a sua proponente, o responsavel pela licitacdo avaliara
a proposta subsequente, procedendo a nova verificacao da ocorréncia do empate ficto, se for o caso, de acordo com a
disciplina ora estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida.

30. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que nao detenham a condicdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, sera observado o disposto na Lei estadual n2 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a
sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas, vedado qualquer outro critério.

30.1 No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.

31. Sempre que houver sorteio devera ser lavrada ata especifica.

Subsecao II
Do empate em licitagoes de itens restritos a microempresa e empresa de pequeno porte

32. No caso de empate real entre as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio em ato publico, para o qual as licitantes serdo convocadas.
33. Havendo sorteio, devera ser lavrada ata especifica.

Secgao III
Das amostras ou demonstracao de compatibilidade

34. Havendo necessidade de apresentacdo de amostras ou de demonstracdo de compatibilidade, o presidente da
comissdo comunicara a todas as licitantes a suspensdo da sessdo, franqueara aos detentores das trés melhores
propostas a sua realizacao, no prazo e forma assinalados, ficando facultado aos demais licitantes o0 acompanhamento.
35. Se inexitosa a afericdo de qualquer amostra ou demonstracdo de compatibilidade, a Comissdao procederd a
convocacdo, na ordem de classificacdo de tantos quantos forem os desclassificados em razdo da desconformidade a fim
de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas.

36. A amostra ou a demonstragao de compatibilidade sera analisada com o objetivo de aferir a sua adequacao com os
requisitos e as especificacdes contidas no instrumento convocatério, bem como com as consignadas na proposta
apresentada pela licitante, para o que poderd ser solicitada a avaliagdo e analise por parte de unidade técnica
competente.

37. A ndo apresentacdo de amostra ou de demonstracdo de compatibilidade sera reputada desisténcia do certame, com
as conseqiiéncias estabelecidas em lei.

38. A desconformidade ou incompatibilidade com os requisitos e especificagées do instrumento convocatdrio implicara na
desclassificagao da proposta, devendo observar-se o que se segue:

38.1 A amostra devera ser entregue contra-recibo, no prazo e endereco fixados pelo presidente da Comissao, devendo
estar em embalagem lacrada, que contenha as informagdes que permitam identificar a licitante e o procedimento
licitatorio ao qual se refere.

38.2 Os produtos apresentados como amostras poderdo ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes
necessarios, sendo devolvidos a licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliacdo, nao cabendo
ressarcimento do valor do objeto.

38.3 A amostra apresentada devera possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificagdo do objeto,
bem como a constatagdo de suas propriedades e do seu rendimento, além do nimero do registro no drgdao competente,
quando exigido.

38.4 Entregue a amostra, ndo serdo permitidas quaisquer modificagdes no produto apresentado para fins de adequa-lo a
especificagdo constante do instrumento convocatorio.

38.5 A amostra aprovada permanecera em poder do 6rgao licitante para fins de confrontacao quando do recebimento do
material licitado, sendo liberada somente apds a conclusado do contrato.
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38.6 As amostras reprovadas deverdo ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicagdo da homologacdo da
licitagdo, ficando esclarecido que as que nao forem retiradas nesse prazo serdo descartadas, sem direito a indenizagdo.
38.7 Em nenhuma hipdtese as amostras apresentadas serdo tidas como inicio de entrega dos materiais ofertados.

Secao IV
Do encerramento da fase de classificacao

39. A Comissdo franqueara a palavra para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os
quais poderao ser apreciados de imediato.

40. Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja declaracao expressa de renlncia a recurso, consignada em
ata, ou a apresentacdo do termo de renlncia por todas as licitantes, a Comissdo devolvera os envelopes fechados,
contendo a respectiva documentacdo de habilitagdo, aos concorrentes desclassificados, e procederd a abertura dos
ENVELOPES B — Habilitacdo das licitantes classificadas com os trés menores precos.

41. Se ndo houver a renlncia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES B - Habilitacdo, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em poder da
Comissao, que providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

42. Concluida a fase de julgamento das propostas, com a decisdo acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo propostas classificadas, sera designada data para continuidade da sessdo, mediante publicagdo na imprensa
oficial.

42.1 A desclassificagao da licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

43. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n? 9.433/05, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a
Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apos sanadas as
causas que motivaram a desclassificacdo.

43.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO III
DA HABILITACAO

44. A Comissao de licitagdo conferird e examinara os documentos de habilitacdo das licitantes classificadas com as trés
melhores propostas, bem como a autenticidade dos mesmos, emitindo, de logo, caso disponivel a utilizacdo do Sistema
Integrado de Material, Patrimonio e Servicos — SIMPAS, o extrato do Certificado de Registro, verificando a regularidade
da documentacdo exigida no instrumento convocatorio.

45. A licitante que deixar de apresentar a documentacao de habilitacdo valida sera inabilitada.

46. A existéncia de restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06, ndo implica a
inabilitacdo automatica da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma, devendo ser realizada a habilitacao
com ressalva de existéncia da restricdo e diferindo-se a comprovacao da regularidade.

47. A Comissao deliberara sobre a habilitacao das trés primeiras classificadas, franqueando a palavra uma vez mais aos
participantes para que registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de
imediato.

48. Procedido ao julgamento da habilitagdo, e desde que haja declaracdo expressa de renlncia a recurso, consignada
em ata, ou a apresentacdo do termo de rentincia por todas as licitantes, a Comissao dara seqiiéncia ao procedimento.
49. Se ndo houver a rendncia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, permanecerdo fechados os
ENVELOPES de Habilitacdo das demais proponentes, guardados em poder da Comissao, que providenciara a intimacao
das licitantes ausentes e aguardara o decurso do prazo recursal.

50. Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissdo procedera a convocagdo de tantas licitantes
classificadas quantas forem as inabilitadas no julgamento, a fim de completar o nimero de 3 (trés) propostas validas,
franqueando-lhes a apresentacdo de amostra ou demonstracao de compatibilidade, se for o caso.

51. Nos termos do §3° do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas,
podera a Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentagdo de nova
documentagdo, apds sanadas as causas que motivaram a inabilitagdo.

51.1 No caso de convite, o prazo referido neste item podera ser reduzido para 03 (trés) dias Uteis.

CAPITULO IV
DOS RECURSOS
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52. Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitagdo cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

52.1 A intimagdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

52.2 As razoes do recurso deverdo ser apresentadas em linguagem clara.

52.3 Apos interposto o recurso, que tera efeito suspensivo, sera comunicado as demais licitantes, que poderao impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

52.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

52.5 O prazo de recurso nao se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

52.6 Em se tratando de licitacOes efetuadas na modalidade convite, os prazos para interposicao de recurso e de contra-
razes serdo de 02 (dois) dias Uteis.

52.7 No prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade, decidird sobre os
recursos, ouvido o 6rgao legal de representacdo juridica da unidade.

CAPITULO V
DA REGULARIZAGAO FISCAL E TRABALHISTA
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

53. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime
diferenciado da Lei Complementar n2 123/06, cuja habilitacdo tenha sido procedida com a ressalva de existéncia de
restricdo fiscal e/ou trabalhista, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

53.1 A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a contratacdo,
sem prejuizo das sangGes previstas pelo ilicito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual n¢ 9.433/05, sendo facultado a
Comissao de Licitacdo ou ao pregoeiro, conforme o caso, proceder a convocacao das licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, ou revogar a licitagdo.

CAPITULO VI )
DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

54. A autoridade superior competente examinara as vantagens da proposta vencedora em relagdo aos objetivos de
interesse publico colimados pela licitagdo, homologara o procedimento licitatdrio e adjudicara o objeto contratual a
licitante vencedora, em despacho circunstanciado.

55. Quando a licitacao acudir apenas um interessado, podera ser homologada a licitagdo e com este celebrado o
contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preco proposto é compativel com o de mercado e sejam
satisfeitas todas as exigéncias legais e regulamentares, bem como as especificagdes do ato convocatorio.

56. A homologacao e a adjudicacdo do objeto desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

TITULOV
DAS IMPUGNAGOES

57. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar, perante a autoridade maxima do 6rgao ou entidade licitante, o
instrumento convocatério por irregularidade na aplicacdo da Lei estadual ne 9.433/05, observadas as seguintes regras:
57.1 A impugnacdo, feita em linguagem clara, devera ser protocolada até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes das propostas, sem prejuizo da faculdade de representagdo ao Tribunal de Contas.
57.2 Cabe a Administracdo julgar a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis.
57.3 Decaira do direito de impugnar, perante a Administracado, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatério,
a licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes e inicio
da abertura dos envelopes das propostas, hipdtese em que tal impugnagdo ndo tera efeito de recurso.
57.4 A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedird de participar do processo licitatério até que seja
proferida decisao final na via administrativa.
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58. Se reconhecida a procedéncia das impugnacOes ao instrumento convocatdrio, a Administracdo procederd a sua
retificacdo e republicacdo, com devolucdo dos prazos, exceto quando a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

TITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS

59. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentacao das propostas, podera o responsavel pela licitacdo, se
necessario, modificar este instrumento, hipdtese em que deverd proceder a divulgacdo, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

60. E facultado a comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrugao do processo.

61. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissao de licitacdo.

62. Nos termos do §6 do art. 78 da Lei estadual n2 9.433/05, a Comissdo de licitagdo poderad conceder, se requerido
pela licitante, o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo de documento comprobatdrio da regularidade fiscal,
previdencidria ou da inexisténcia de processo de faléncia ou recuperacdo judicial da requerente, desde que a
documentagdo a ser apresentada retrate situagdo fatica ou juridica ja existente na data da apresentacgdo da proposta.
62.1 A concessdo do prazo de que trata este item ficara condicionada a apresentacdo, pela licitante, por intermédio do
seu representante legal ou mandatario, com poderes expressos, de declaracdo de que se encontrava, na data da entrega
da proposta, em situacao regular perante as fazendas publicas, a seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo, conforme o caso, ou que ndo se encontrava em processo de faléncia ou recuperacdo judicial.

62.2 Expirado o prazo concedido pela comissdao de licitacdo, sem que a licitante apresente o documento que se
comprometeu a apresentar, além de ser inabilitada, ficara sujeita as penalidades previstas na Lei estadual n2 9.433/05,
observando-se o disposto nos artigos 187 a 191 do mesmo diploma legal.

63. A teor do §11 do art. 78 da Lei estadual n2 9.433/05, podera a autoridade competente, até a assinatura do contrato,
excluir licitante, em despacho motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
licitacdo, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

64. Os envelopes de habilitagdo que ndo tenham sido abertos deverdo ser retirados em até 60 (sessenta) dias, contados
da publicacdo da homologacao da licitacdo, ficando esclarecido que os envelopes ndo retirados nesse prazo serao
descartados.

65. Os casos omissos serdo dirimidos pela comissdo, com observancia da legislagdo em vigor.

TITULO VII )
DA REVOGAGAO E ANULAGAO

66. A licitacdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual n° 9.433/05.

TITULO VIII
DA CONTRATAGAO

CAPITULO I
DA FASE PRE-CONTRATUAL

Secdo I
Da verificagdo da manutencao das condigoes de habilitacdo

67. Como condicdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera fazer prova da manutencdo de todas as
condigOes de habilitagdo, o que também podera ser aferido, se disponivel, mediante consulta ao Registro Cadastral ou a
sites oficiais.

Secao II
Da minuta de contrato

68. A contratagdo com a licitante vencedora obedecera as condigbes da minuta de contrato constante do instrumento
convocatdrio, facultada a substituigdo, a critério da Administragdo, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condi¢Bes do art. 132 da Lei estadual n® 9.433/05.
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69. Considerar-se-do literalmente transcritas no instrumento equivalente todas as clausulas e condigdes previstas na
minuta de contrato constante do convocatorio.

CAPITULO II
DA ASSINATURA DO CONTRATO

Secao I
Da Convocacao

70. O adjudicatario sera convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo
fixado no edital, na forma dos §§3° e 4° do art. 124 da Lei estadual n® 9.433/05, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancgbes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n2 9.433/05,
podendo solicitar sua prorrogacao por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracao.

70.1 A assinatura do contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, devera ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatario com poderes expressos.

71. A critério da Administracdo, a assinatura do contrato ou do instrumento equivalente se dara por meio do Sistema
Eletronico de Informacdes - SEI, caso em que a licitante devera providenciar o cadastramento de seu representante legal
ou procurador no enderego eletrénico www.comprasnet.ba.gov.br.

71.1 A recusa da adjudicataria em se cadastrar ou a subscrever eletronicamente o contrato ou instrumento equivalente
implicara na decadéncia da contratacdo e a sujeicao as sancdes cominadas na legislagdo.

Secao II
Da impossibilidade de contratacao

72. Nas modalidades concorréncia, tomada de pregos ou convite, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condicGes estabelecidos, é facultado a Administragdo
convocar os licitantes remanescentes que tenham sido habilitados, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de
conformidade com o ato convocatério. [NOTA: art. 64, §2° da Lei n° 8.666/03].

72.1 A licitante classificada que nao aceitar a contratacdo nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro adjudicatario
nao serdo aplicadas as sangdes previstas no inciso I do art. 192 e no art. 194 da Lei estadual n2 9.433/05.

72.2 Caso ndo haja manifestagdo de aceitacdo, a licitacdo sera revogada.

CAPfTULOTII
DOS PRAZOS DE DURACAO

73. A vigéncia contratual observara o prazo estabelecido na minuta de contrato constante do instrumento convocatério,
sendo vedada a fixacdo de prazo de vigéncia indeterminado.

CAPITULO IV
DAS GARANTIAS

74. As garantias contratuais, quando exigidas, deverdo recair sobre uma das modalidades previstas na lei, observadas as
disposicoes da minuta de contrato constante do instrumento convocatario.

CAPITULO V
DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAQ DA PROPOSTA

75. O reajustamento dos pregos contratuais observara os indices especificos ou setoriais mais adequados a natureza da
obra, compra ou servigo, conforme definido na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

75.1 Os precos poderdo ser revistos nas hipdteses previstas na Lei estadual n® 9.433/05, observados os parametros
definidos na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio.

CAPITULO VI
DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS
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76. O contrato podera ser alterado, mediante justificagdo expressa, nas hipoteses previstas na Lei estadual n® 9.433/05.
77. Os atos de prorrogagao, suspensao ou rescisdao dos contratos administrativos sujeitar-se-do as formalidades exigidas
para a validade do contrato originario.

78. Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila: a) a simples alteracdo na
indicagdo dos recursos orcamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem modificacdo dos respectivos valores; b)
o reajustamento de pregos previsto no edital e no contrato; c) as atualizagdes, compensagdes ou apenacoes financeiras
decorrentes das condigOes de pagamento dos mesmos constantes.

; CAPITULO VII
DA EXECUGAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO CONTRATUAL

79. A execucdo e a fiscalizagdo do objeto contratual obedecerdo as disposicdes previstas na minuta de contrato
constante do instrumento convocatoério, ficando esclarecido que a agdo ou omissdo, total ou parcial da fiscalizagdo ndo
eximira a Contratada da total responsabilidade pelas obrigagbes assumidas.

CAPITULO VIII
DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

80. O recebimento do objeto contratual obedecerd as disposicoes previstas na minuta de contrato constante do
instrumento convocatorio.

CAPITULO IX y
DA INEXECUGAO E DA RESCISAO

81. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as conseqliéncias contratuais e as previstas
na Lei estadual n® 9.433/05, observados os parametros definidos na minuta de contrato constante do instrumento
convocatario.

TITULO IX
DAS PENALIDADES

82. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n2 9.433/05,
sujeitando-se os infratores as cominagOes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
83. Para a aplicacao das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n® 13.967/12.

CAPITULO I
DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

84. Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
competente para aplicar a punicao, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III
e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n2 9.433/05.

CAPITULOTI
DA SUSPENSAO TEMPORARIA

85. Serdo punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art.
185 da Lei estadual n2 9.433/05.

CAPITULO III
DA ADVERTENCIA VERBAL
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86. Sera advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessdo, podendo o
responsavel pela licitacdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

CAPITULO IV
DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL

87. A licitante ou contratada sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razao da ocorréncia das
faltas previstas na Lei estadual n® 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitacdo juridica, qualificacdo
técnica, qualificacdo econémico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

CAPITULO V
DA MULTA

88. A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatdrio, ensejara a
aplicacdo da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato,
sem prejuizo das demais sancdes previstas na Lei estadual ne 9.433/05.

89. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatdrio, que sera graduada de acordo
com a gravidade da infracdo, observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/05 e no Decreto estadual ne 13.967/12.

TITULO X
DO FORO

90. Para quaisquer questoes judiciais oriundas do presente edital, prevalecera o Foro da Comarca de Salvador, Estado da
Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: CONCEIGAD DO COITE NTE: 04
OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO
PRAZO
TEM DESCRIGAO VALOR TOTAL (s} * 30 DIAS 60 DIAS % DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 |[OBRA CIVIL
11_|ADMINISTRAGAOD DA OBRA 152.130,19 4T 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
30.4%6,16 042,16 15.213,08 15213.08 15.213,08 15.213,08 15.213,08 1521308
1.2 _|SERVIGOS PRELIMINARES 89.583,12 2,80 30,00% 20,00% 20,00°% 30,00%
26.674,94 17.916,62 17.916,62 26.874.94
1.3 [MOVIMENTO DE TERRA 102.650,17 32 30,00% 20,00% 20,00°% 10,00% 10,00% 10,00%
30.7%,05 20.530,08 20.530,03 10.265,02 10.265,02 10,265,012
1.4 | DEMOLIGOES E RETIRADAS 49.723,00 1,5 70,00% 20,00% 10,00%
34.606,10 0,944 60 491230 - - - - -
1.5 |PAVIMENTAGAO 557.020,53 1743 10,00% 10,00% 2,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 56.702,08 BSTUZ05 | 11140411 11404, 11 111404, 11 55.702,05 55.702.05
1.6 |ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 45,6249 143 40,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- - 18.240.97 912438 9124% 456249 456249
1.7 [INSTALAGOES ELETRICAS 105.093,18 3% 20,00°% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
- - 21.018,64 10.509,32 10.509,32 315279 31.527,95
1.8 [SUB-BASE[CAMPO SOCIETY 2TX4TM) 17.695,57 0,55 40,00% 20,00°% 2,00% 20,0%
- 078,23 35801 350,11 353011 - - -
1.9 |CAMPO SOCIETY 32.377,86 10,40 20,00% 20,00% 2,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 66.475,57 B6.475,57 B6.475,57 32319 BB EPAIRE ESVAIAL)
1.11_|PINTURAS 57.368,5 1,80 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- - 5.736.86 17.210.57 17.210.57 5.736.8 5.736.86 573,86
112_|INSTALAGAD PLUVIAIS 107.033,50 335 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,0%
32.110,05 210,08 21.406,70 10.703.35 10.703,35 -
113 |QUADRA DE AREIA 97.502,04 3,05 30,00% 30,00% 2,00% 20,0%
- 29.277 61 227761 1951841 19.518.41 - -
114_|PISTA DE ATLETISMO 535.532,58 16,76 10,00% 20,00°% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 5355306 | 10700652 |  W60654.77 | 10710652 53.553,06 53,553,765 -
115_|SERVIGOS COMPLEMENT ARES 266.818,81 8,35 10,00% 10,00% 10,00% 2,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
26 681,88 26.661,88 2666188 53.363.76 53.363.76 26.681,88 26.681,88 26.681.88
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CONCEIGAD DO COITE NTE: 04
OBRA: EXECUGAO OBRA DE CONSTRUGAO DE COMPLEXD ESPORTIVO

PRAZO
el DESCRIGAD VALORTOTAL s} b WOIAS | GODIAS %0 DIAS 120 DIAS 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240DIAS
147 |ACADEMIA AD AR LIVRE 41.450,5 13 40,00% 20,00% 20,00% 0,00%
- : : 16.58).27 529011 5,290, 11 8.290,11 ]
118 |URBANIZAGAO 50.931,95 1,88 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 10,00%
NG| 110679| @8] 1190 554D
W19 | ADEQUACOES-GINASIO DE ESPORTES 577,348, 57 18,07 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
SITME | SITHE | STMER|  1S4ETI] 1154807 STAE|  SITHE|  STHE
TOTAL GERAL 1184077,11 100,00
DERCENTUAIS Simples 7 4% 12,715% 141%% 20.91% 16.61% 1,90% 0524 B41%
Acumul 749% 20.25% HAT 55,34% 72,15% 80T 9,59% 100,00%
VALORES Simples aamm|  awnans|  @manm| | sewe| o] el msma
Acumul 704003 646859 | 1100.47179| 176619549 | 23051312 | 268588819] 299041531 3149771
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: RIACHAD DO JACUIPE NTE: 15
OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAD DE COMPLEXO ESPORTIVO
PRAZO
ITEM DESCRICAC VALORTOTAL (R} “’ 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 |OBRACIVIL
1.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 77.241,70 476 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.448,34 15.448 34 7T 7.724.17 7727 77T 7T2A7 7TUAT
12 |SERVIGOS PRELIMINARES 55.746,9 3,44 40,00% 30,00% 30,00%
20 298,64 16.723.98 16.723,08
13 |MOVIMENTO DE TERRA 1.640,21 0,72 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
349206 232804 2.308,04 1.164,02 1.164,02 1.164,02
1.4 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 4.861,01 0,30 70,00% 20,00% 10,00%
340271 97220 485,10 - . .
15 |PAVIMENTAGAD 87.632,04 540 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
8.763,20 8.763,20 1752641 2%.289,61 26.280 61
1.6 |ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS BAND 1,44 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
468426 458,75 468426 4.684,26 23213 232,13
1.7 |INSTALAGOES ELETRICAS 81.037,66 5,00 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
16.207,53 16.207.53 16.207,53 16.207,53 8.103,77 B.103,77
18 |SUB-BASE/CAMPO SOCIETY 18X36M) 8.240,28 0,51 50,00% 50,00%
4.120,14 410,14 . .
19 |CAMPO SOCIETY 172.827,70 10,65 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
. - 34,565, 54 34.565,54 34,565,54 34,565,54 17.282.77 17.282.77
110 |INSTALAGAO PLUVIAIS £6.960,07 413 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
£.696,01 13.382,01 13.382,01 13.382,01 5.696,01 6.696,01 5.696,01
1.11 |QUADRA DE AREIA 93.382.74 5,06 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
20.514.82 10.676.55 19.676,55 19.676,55 9.838,27
112 |PISTA DE ATLETISMO 35,821,313 22 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 716427 10.746.40 TAB4,27 3.582,13 358213 3.582,13
113 |SERVIGOS COMPLEMENT ARES 76.411,74 47 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
. 764,17 15.282.35 1528235 15.282.35 764117 TEAIAT 764117
114 |MURO 75.609,70 4,66 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: RIACHAD DO JACUIPE NTE: 15
OBRA: EXECUGAO OBRA DE CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO
PRAZO
ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL (R%) * 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
15.121.94 15.121.94 2268291 22 682,91 - -
115 _|ACADEMIA AO AR LIVRE 34.555,60 213 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
B.638.90 B.638.90 B.638,00 8.638,90
116 |URBANIZAGAOD 30.573,76 1,88 30,00% 35,00% 35,00%
9.172.13 10.700,82 10.700,82
17| ADEQUAGOES-GINASIO DE ESPORTES 681.196,45 41,99 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1352309 | 1620209| 1%2029 58.119,65 68.110.65 §8.110.65 §8.110.65
TOTAL GERAL 1.622.159,87 100,00
PERCENTUALS Simples 12.50% 13,35% 10,72% 14,50% 12,33% 13,20% 9,29% 407%
Acumul 12,50% 25,85% 45,57% 60,11% T3,44% 86,64% 95,0%% 100,00%
VALORES Simples 269898 | 21663018 31987861 7580193 | 21621285 | 21416167 | 15066078 66,015,686
Acumul 202698,98 | 41932917 | 739.207.78 |  975.009.71| 119131256 | 1.405.47423 | 1.556.044,01 | 1.622.150.87
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SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: SAD GONGALO DOS CAMPOS NTE: 19
OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO
PRAZO
ITEM DESCRICAQ VALOR TOTAL (RS) % J0DIAS | 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 |OBRA CIVIL
1.1 |ADMINISTRAGAD DA OBRA 114.076,83 4,76 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2281537 | 22.815.37 11.407 68 11.407 58 11.407 58 11.407 68 11.407 68 11.407 68
1.2 |SERVIGOS PRELIMINARES 90.914. 60 3,79 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
2727438 | 1318292 18.182.92 27.274.38
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA 68.574.07 2,86 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2057222 | 1371481 13.714.81 £.857.41 £.857.41 £.857 41
1.4 |DEMOLICOES E RETIRADAS 6.500,77 0,27 70,00% 20,00% 10,00%
455054 1.300.15 £50,08 . . . . .
1.5 |PAVIMENTAGAD 481.391.67 20,09 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 43.139.17 43.139.17 96.278.33 96.278,33 95.278,33 48.139,17 48.139,17
1.6 |FUNDAGOES 7.310.58 0,31 10,00% 40,00% 50,00%
06| 29247 1.655.29
1.7 |SUPERESTRUTURAS 10.145.36 0,42 40,00% 60,00%
4.058.14 £.087.22 ]
1.8 |ALVENARIAS E VEDAGOES 9.598.88 0,40 30,00% 40,00% 30,00%
2 879,66 3.839.55 2.879.66 . . .
1.9 |COBERTURA 23.439.64 0,98 10,00% 40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2.341.96 9.375.86 468793 23439 2.343,96 2.343 96 .
1.10 [ESQUADRIAS/ FERRAGENS! VIDROS 31.405.21 1,31 40,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 12.562.08 6.281.0M £.281,04 3.140,52 3.140,52
1.11 [INSTALAGOES ELETRICAS 114.275,50 417 20,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
22.355.10 11.427 55 11.427 55 34.282 B5 34.282, 65 .
1.12 |SPDA 6.090.60 0,25 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.218.12 1.218.12 1.218,12 1.218,12 1.218,12
1.13 [FORRO 3.913.95 0,16 30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00%
. 1.174.18 1.565.58 391,40 391,40 391,40
1.14 |REVESTIMENTO 19.594.83 0,82 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
433371 433371 3191897 1.950,48 1.950 48 1.950 48
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: SAO GONGALO DOS CAMPOS NTE: 19
OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAD DE COMPLEXO ESPORTIVO
PRAZO
TEM DESCRIGAO VALOR TOTAL (R$) * 30DIAS | G0DIAS | 9S0DIAS | 120DIAS | 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240 DIAS
115 [IMPERMEABILIZAGAO 1.365,77 0,06 100,00%
1.365.77 . . .
1.16_|SUB-BASE(CAMPO SOCIETY 30X50M) 17.266,09 0,72 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
£.906.44 3453.22 3453.22 345322 . . .
147 [CAMPO SOCIETY 334.203,16 13,95 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6684063 | 6684063 | 6684063 | 3342032 3342032 | 3342032 3342032
1.18_|PISOS 6.623,81 0,28 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
2.649.52 1.987,14 1.324.76 £62.38 . . .
119 [PINTURAS £4.658.59 2,70 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00%
. 46586 | 1939758 [ 19.397.58 6.465,86 6.465,86 6.465,86
1.20 [INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 10.702.13 0,45 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
3.210,64 2.140,43 2.140.43 2.140.43 1.070,21 . .
1.21 |LOUGAS E METAIS SANITARIOS £.013,02 0,25 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - - 2.405.21 1.202,60 1.202,60 1.202,60
1.22 [INSTALAGAQ PLUVIAIS 107.033,50 447 30,00% | 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
3211005 | 321005 2140670 1070335 10.703.35
1.23 |QUADRA DE AREIA 98.444,52 41 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
29533,36 | 2950336 | 19.688,90 [ 19.688.90 . .
1.24 |PISTA DE ATLETISMO 360.864,58 15,06 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
3608646 | 7217292 10825037 | 7217292 | 3608646 |  36.086.46 .
1.25 |DIVERSOS 190,68 0,01 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- . . 57,20 38,14 38,14 38,14 19,07
1.26 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 4592414 1,92 10,00% | 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
45241 | 459241 4592 41 9.184.83 9.184.83 459241 4592 41 459241
127 |[MURO 46.920,00 1,96 20,00% | 20,00% 30,00% 30,00%
938400 | 938400 1407600 [ 14.076.00 - . .
1.28 |[ACADEMIA AO AR LIVRE 21.497.81 0,90 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8.599,12 4.299.56 4.299 56 4.299 56
1.29 [INCENDIO 230,82 0,01 100,00%




ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: SAO GONGALO DOS CAMPOS NTE: 19
OBRA: EXECUCAQ OBRA DE CONSTRUGAD DE COMPLEXO ESPORTIVO
PRAZO
ITEM DESCRIGAQ VALOR TOTAL (R3) * 30 DIAS 60 DIAS 20 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
- . 230,82 - . -
1.30 |URBANIZAGAD 153.420,84 6,40 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
30,684 17 30.684,17 46.026,25 30.684,17 15.342,08
AUCWUALULS GINAGIT UC
1.3 ESPORTES 133.226,01 5,56 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10, 00%
13.322.,60 | 13.322,60 13.322.60 26,645, 20 26.6d5,20 13.322,60 13.322.60 13.322,60
TOTAL GERAL 2.395.817 96 100,00
PERCENTUAIS Simples 5,65% 13,46% 15,81% 20,94% 15,71% 12,84% 9,73% 5,87%
Acumul 5,65% 19,10% 3,92% 55,86% 71,57% B4,41% 94,13% 100,00%
VALORES Simples 135.352,63 | 322.360,31 378.797,65 501. 720,81 376.425,66 307,544,449 232.895,10 140.621,32
Acumul 135.352,63 | 457.712,93 | 836.510,58 | 1.338.231,39 | 1.714.657,05 | 2.022.201,54 | 2.255.196,65 | 2.395.817.96

Concorréncia n? 06/2019
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MUNICIPIO: IRECE
OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAD DE COMPLEXO ESPORTIVO E MANUTENGAOD

DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

NTE: 01

PRAZO
ITEM DESCRIGRO VALOR TOTAL (R} * 30DIAS | 60DIAS 90DIAS | 120DIAS | 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240 DIAS
1 |OBRA CIVIL
1.1 _[ADMINISTRAGAD DA OBRA 106.034,98 4,76 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2120700 | 2120700 1060350 | 1060350 | 10.60350 | 10.60350 | 10.60350 |  10.603,50
1.2 [SERVIGOS PRELIMINARES 70.056.91 3,15 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
21.01707 | 1401138 [ 1401138  21.017.07
1.3 [MOVIMENTO DE TERRA 58.583.61 2,63 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1757508 | 1171672 1171672 5.858,36 5.858,36 5.858,36
1.4 _|DEMOLICOES E RETIRADAS 36.057.17 1,62 70,00% 20,00% 10,00%
25.240,02 7.211.43 3.605.72 - - . . .
1.5 |PAVIMENTAGCAO 216.339,96 9,71 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 2163400 | 2163400 4326799 | 4326799 4326799 2163400 | 2163400
1.6 |FUNDAGOES 7.310,58 7,14 10,00% 40,00% 50,00%
731,06 292423 3.655,29
1.7 [SUPERESTRUTURAS 10.145,36 9,90 40,00% £0,00%
4.058,14 §.087.22 -
1.8 |ALVENARIAS E VEDAGOES 9.598,88 9,37 30,00% 40,00% 30,00%
287,66 3.839.55 2.879.66 -
1.9 [COBERTURA 23.439.64 22,88 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
234396 9.375.86 9.375.86 234396 . . .
1.10 |ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 51.116,63 2,30 40,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
. 044665 | 1022333 1022333 5.111,66 5.111,66
1.11_|INSTALAGOES ELETRICAS 123.330,27 5,54 20,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
2466605| 1233303 | 1233303 3699908 | 36.999.08
112 [SPDA 6.090,60 5,95 20,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
1.218,12 509,06 £09,06 1.827,18 1.827,18 .
113 |[FORRO 3.913.95 3,82 40,00% 40,00% 20,00%
. . 1.565,58 1.565,58 782,79
1.14 |REVESTIMENTO 19.594,83 0,88 30,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00%
5.878.45 5.878.45 2.939,22 2.939,22 1.959 48




MUNICIPIO: IRECE
OBRA: EXECUCAOQ OBRA DE CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO E MANUTENGAQ

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

NTE: 01

PRAZO
ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL (R3] * 30DIAS | 60DIAS 90DIAS | 120DIAS | 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240 DIAS
1.15 [IMPERMEABILIZAGAO 1.365,77 1,33 100,00%
1.365.77 . . .
1.16 |SUB-BASE(CAMPO SOCIETY 22X40M) 14.132.52 0,63 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5.653,01 2.826.50 2.826.50 2.826,50 . . .
1.17_[CAMPO SOCIETY 291.956,47 13,11 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
. 5839129 | 5830129 5839129 2919565| 20.19565| 2019565 | 29.19565
1.18_|PISOS 6.623,80 6,47 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%
£62.38 264952 1.987,14 132476 - . . .
1.19 [PINTURAS 23.711.66 1,08 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- - 23117 7.113.50 7.113,50 237,17 231,17 231,17
1.20 [INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 10.702.13 10,45 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
3.210,64 3.210,64 2.140.43 1.070.21 1.070.21 . . .
1.21 [LOUGAS E METAIS SANITARIOS 6.013,02 5,87 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - 1.202.60 1.202 60 1.202,60 1.202,60 1.202,60
1.22 [INSTALAGAQ PLUVIAIS 79.701,68 3,58 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
2391050 | 2391050 |  15.340.34 7.970,17 7.970,17
1.23 |QUADRA DE AREIA 102.441,32 4,60 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
3073240 | 3073240 2048826 [ 20.488.%6 . -
1.24 |PISTA DE SALTO 30.644,63 1,38 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 3.064,46 £.128,93 9.193,39 £.128,93 3.064,46 3.064,46 .
1.25 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 64.057,19 2,88 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.405,72 6.405,72 640572 | 1281144 | 1281144 6.405,72 6.405,72 6.405,72
1.26 [MURO 54.43435 53,14 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
10886,87 | 1088687 | 1633031 |  16.330.31 - . -
1.27 |ACADEMIA AO AR LIVRE 15.618,44 0,70 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
§.247,38 3.123,69 3.123,69 3.123,69
1.28 [INCENDIO 230,82 0,23 100,00%
- 230,82 . - .
1.29 |URBANIZAGCAO 70.720.23 3,18 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%




MUNICIPIO: IRECE

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAD DE COMPLEXO ESPORTIVO E MANUTENGAD

NTE: 01

PRAZO
ITEM DEECRWAG VALOR TOTAL (R$) % 30 DIAS G0 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
14.144,05 1414405 21.216,07 14.144 05 T.072,02
HLJI:\-!IJHl('Ul:Mil NASTUTE
1.30 ESPORTES 514.544, 44 231 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
102.908,89 102.908,89 51.454 44 51.454 44 51.454 44 51.454 44 51.454 44 51.454 44
1.3 |MANI.ITEN¢.|ED PISCINA OLIMPICA 198.359,05 8,9 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
396731 3967181 19.835. 11 19.835. M 19.835.11 19.835,01 18.835,01 18.835,01
TOTAL GERAL 2.226.870,90 21,35
PERCENTUAIS Simples 12,28% 16.,92% 14.59% 16.29% 12,07% 11,268% §,50% 7,08%
Acumul 12,28% 29,20% 43,79% 60,08% T2,15% B3,42% 82,92% 100,00%
VALORES Simples 27342704 376.837 42 324.957.96 362,673,584 268.713,84 251.153,85 211.477,90 157.628,04
Acumul 273.427,04 650.264,45 975.222. 42 | 1.337.896,26 | 1.606.610,10 | 1.B57.764,05 | 2.069.241,95 | 2.226.870,90
Concorréncia n® 06/2019 fls. 79/85
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICiPIO: JEQUIE NTE: 22
OBRA: EXECUGAO OBRA DE CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO E PISCINA SEMI OLIMPICA
PRAZO
ITEM DESCRIGRO VALORTOTAL (RS) | % 30DIAS | 60DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 |OBRACIVIL
1.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 163.049,70 4,76 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3260094 | 3260994 16.304,97 16.304,97 16.304,97 16.304,97 16.304,97 16.304,97
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 69.951,34 2,04 40,00% 30,00% 30,00%
2798054 | 20.98540 20.985 40
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA 61.214,76 1,19 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
18.364,43 | 12.24295 12.242 95 6.121,48 6.121.48 B.121,48
1.4 |DEMOLICOES E RETIRADAS 22.864,92 0,67 70,00% 20,00% 10,00%
16.00544 | 457298 2.286,49 - -
1.5 |PAVIMENTAGAD 276.217,M 8,07 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
- 27621,77 27.621,77 55.243 54 82.865,31 82.865,31
1.7 |FUNDAGOES 138.631,72 4,05 10,00% 40,00% 50,00%
13.863,17 | 5545289 £9.315,86
1.8 |SUPERESTRUTURAS 20.987,75 0,61 40,00% 60,00%
- 8.395,10 12.592 65 -
19 |ALVENARIAS E VEDAGOES 24.372,20 0,71 30,00% 40,00% 30,00%
- 7.311,66 9.748,88 7.311,66
110 |COBERTURA 22.369,14 0,65 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
- 2.236,91 8.947 66 8.947 66 2.236,91

Concorréncia n? 06/2019
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICiPIO: JEQUIE NTE: 22
OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO E PISCINA SEMI OLIMPICA
PRAZO

TEM DESCRIGAO VALORTOTAL (RS) * 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1.11 |ESQUADRIAS/ FERRAGENS/! VIDROS 92.468,57 2,10 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

- - 18.493,71 18.493,71 18.493 71 18.493,71 9.246,86 9.246 86
1.12 |INSTALAGOES ELETRICAS 178.462,10 52 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

- - 35.692.42 35.692 42 35.692 42 35.692 42 17.846,21 17.846,21
1.13 |SPDA 12.181,20 0,36 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

- 243624 243624 243624 2.436,24 121812 121812
1.14 |REVESTIMENTO 50.960,32 1,49 20,00% 20,00% 30,00% 15,00% 15,00%
- 10.192,06 10.192 06 15.288 10 7.644,05 7.644,05
1.15 |IMPERMEAEI LIZAI;M 29.012,50 0,85 100,00%
29.012,50 - -

1.16 |SUB-BASE(CAMPO SOCIETY 22X40M) 14.132,52 0,41 30,00% 50,00%

- - 7.066,26 1.066,26
117 |CAMPO SOCIETY 291.956 47 8,53 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

- - 58.391,29 58.391,29 58.391,29 58.391.29 29.195.65 29.195,65
1.18 |PISOS 10.934,78 0,32 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

- 2.186,96 2.186,96 2.186,96 2.186,96 1.093.48 1.093 48
1.19 |PINTURAS 8.790,80 0,26 10,00% 30,00% 30,00% 15,00% 15,00%

- - 879,08 263724 263724 1.318,62 1.318,62
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ESTAD DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICiPIO: JEQUIE NTE: 22
OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAD DE COMPLEXO ESPORTIVO E PISCINA SEMI OLIMPICA
PRAZO
ITEM DESCRIGAO VALORTOTAL (RS) | % 30DIAS | 60DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1.20 |INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 18.211,00 0,53 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.821,10 364220 364220 3642.20 1.821.10 1.821,10 1.821.10
121 |LOUGAS E METAIS SANITARIOS 10.800,32 0,32 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- - 2.160,06 2.160,06 2.160,06 2.160,06 1.080,03 1.080,03
1.22 |INSTALAGAO PLUVIAIS 43.112,12 1,28 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
437127 | 874254 8.742 54 8.742 54 4.371.27 437127 437127
123 |QUADRA DE AREIA 91.750,49 2,68 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
27.525,15 18.350,10 18.350,10 18.350,10 9.175,05
124 |PISTADE SALTO 35.821,33 1,05 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
7.164,27 10.746,40 7.164.27 358213 358213 358213
125 |PISTADE ATLETISMO 330.510,60 9,65 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
66.102,12 99.153,18 £6.102,12 33.051,06 33.051,06 33.051,06
1.26 |DIVERSOS 254,24 0,01 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
- 76.27 76.27 50,85 50,85
1.27 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 54.198,17 1,58 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 541982 10.839,63 10.839,63 10.839.63 541982 5.419,82 541982
128 |MURO 11.344,92 0,33 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
226898 | 226898 3.403,48 3.403 48 -
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: JEQUIE NTE: 22
OBRA: EXECUGAD OBRA DE CONSTRUGAQ DE COMPLEXO ESPORTIVO E PISCINA SEMI OLIMPICA
PRAZO
ITEM DESCRIGAO VALORTOTAL(RS)| % |+ iias | sopias | 90Dias 120DIAS | 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240DIAS
1.29 |ACADEMIA AD AR LIVRE 17.119,24 0,50 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 4,279 81 4.279 81 4.279.81 4.279.81
1.30 |INCENDIO 230,82 0,01 50,00% 50,00%
- 115,41 115,41
1.31 |URBANIZAGAO 90.050,81 2,63 30,00% 35,00% 35,00%
- 2701524 | 3151778 | 31517.78
ADEQUAGOES-GINASTO DE
132 |espoRTES 111168315 | 3247 | 2000% | 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
222.336,63 | 222.336,63 222.336,63 111.168,32 111.168,32 111.168,32 111.168,32 -
1.33 |BLOCO DE PARTIDA DA PISCINA 1.746.69 0,05 50,00% 50,00%
- 873.35 873,385
1.34 [CHUVEIRO E GRELHAS DA PISCINA 10.228,03 0,30 50,00% 40,00% 10,00%
- 5.114,02 4.091,21 1.022.80
EQUIPANMENTOS E ACESSORIOS DA
135 |piscina 39.065,23 1,14 40,00% 50,00% 10,00%
- 15.626,09 19.532 62 390652
ARQUIBANCADAS E RAMPAS DA
136 \piscina 68.907,45 2,01 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 1378149 | 1378149 | 1378149 | 1378149 | 1378149
TOTAL GERAL 342419371 | 100,00
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: JEQUIE NTE: 22
OBRA: EXEC UC.E:L'I OBRADE CDNSTRUCM DE COMPLEXO ESPORTIVO E PISCINA SEMI OLIMPICA
PRAZO
ITEM DESCRICAD VALOR TOTAL (R %
{; ( 5} 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
P (] o, 0, ']

PERCENTUAIS Simples 9.87% 12,94% 19,46% 14,93% 14.15% 13,94% 9.57% 5,13%

Acumul 9.87T% 22.81% 42.27% 57,20% 71,35% 85.30% 94.87% 100,00%
VALORES Simples | 337.800,41 | 443.217 94 666.421,66 511.254.73 484 59017 477.496.97 127.779.24 175632 58

Acumul | 337.800,41 | TB1.018,35 | 1.447.440,01 | 1.958.694,74 | 2.443.284,92 | 2.920.781,89 | 3.248.561,13 | 3.424.193. 1M
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DA BAHIA
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